



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 01 DE JUNIO DE 2021

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
AVENIDA HIDALGO NO. 9, COL. CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO C.P.42220
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO**, EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001**, DE FECHA **27 DE MAYO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **Y51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** SUBPROGRAMA **40 CAMINOS RURALES** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO**.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **03 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS**.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **03 DE JUNIO DE 2021, A LAS 11:30 HORAS**.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **11 DE JUNIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS**.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **14 DE JUNIO DE 2021**.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **28 DE JULIO DE 2021**.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$96.000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

Recibi: Original

1/ Jun /21



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 01 DE JUNIO DE 2021

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
POSTE NO. 51, SOLEDAD DEL COYOL,
CHAPULHUACÁN, HGO. C.P. 42294
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO**, EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001**, DE FECHA **27 DE MAYO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **Y51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** SUBPROGRAMA **40 CAMINOS RURALES** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **03 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **03 DE JUNIO DE 2021, A LAS 11:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **11 DE JUNIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **14 DE JUNIO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **28 DE JULIO DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

RECIBI ORIGINAL
01 JUNIO 2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 01 DE JUNIO DE 2021

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL
CALLE CIRIACO ANGELES NUM. 55
COL. CENTRO MUNICIPIO PISAFLORES HGO. C. P.42220
P R E S E N T E:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN


EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO**, EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001**, DE FECHA **27 DE MAYO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **Y51 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** SUBPROGRAMA **40 CAMINOS RURALES** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **03 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **03 DE JUNIO DE 2021, A LAS 11:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **11 DE JUNIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **14 DE JUNIO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **28 DE JULIO DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA


ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY





ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EL DÍA **03 DE JUNIO DE 2021** A LAS 10:00 HORAS EN LA LOCALIDAD **HILOJUANICO** CON EL MOTIVO DE CERTIFICAR LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE REFERENCIA; LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001** Y **CLAVE DE OBRA No. 2021/FAISM031004** DE FECHA **27 DE MAYO DE 2021**.

EN LA LOCALIDAD DE **HILOJUANICO** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO** SE REALIZO EL RECORRIDO EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS CON EL OBJETO DE QUE LOS CONCURSANTES IDENTIFIQUEN LOS FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y ASÍ QUISIERON HACERLO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONCURSANTES:

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p> <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p> <hr/> <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONRROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p> <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS</p>
<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LOPEZ</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>

2





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS **11:30 HORAS** DEL DÍA **03 DE JUNIO DE 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR **ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04**, PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE: **HILOJUANICO**; PARA LO CUAL, LOS RECURSOS ESTÁN VALIDADOS POR **LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS** DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001** Y CLAVE DE OBRA NO. **2021/FAISM031004** DE FECHA **27 DE MAYO DE 2021**.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 40 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE SU REGLAMENTO. PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS INVITACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, SE HACE CONSTAR QUE SE INVITARON A 3 PERSONAS, POR LO QUE SE PROCEDEN HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

- 1.- SE ACLARA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE **DEBERÁN** ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTAS VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.
- 2.- LOS CONCURSANTES DEBERÁN PREPARAR SUS PROPOSICIONES (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, RESULTEN EN ESTE ACTO QUE SE CELEBRA.
- 3.- SE NOTIFICA A LOS CONCURSANTES QUE NO ES NECESARIO IMPRIMIR LAS BASES PARA INCLUIRLAS DENTRO DE LA PROPUESTA.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.-CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CMc0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	447.77
CMc0193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B	M3	1500.00
CMc0239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS.	M3	1500.00
CMc0092	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	1500.00
CMc0093	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3-KM	8250.00
CMc0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	M3	1500.00
CMc0077	009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO	KM	1.00
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

2



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP 42200 Jacala de Ledezma Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.-NINGUNA

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.- NINGUNA

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ÉSTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARÍO EJECUTIVO</p>  <hr/> <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARÍO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p>  <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONRROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS</p>
<p>INVITADO</p>  <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p>  <hr/> <p>C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL</p>	<p>POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO** EN LA LOCALIDAD DE: **HILOJUANICO** ; PARA LA CUAL, LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MISMA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-001** Y **CLAVE DE OBRA NO. 2021/FAISM031004** DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LICITACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y QUIEN PRESIDE EL ACTO, POSTERIOR AL PASE DE LISTA PROCEDE A RECEPCIONAR LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$320,279.71	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$321,218.08	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$322,382.92	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04. DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO, EN LA LOCALIDAD DE HILOJUANICO, CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





SE DESIGNÓ A LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUIENES CONJUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE LICITACIONES, SE DISPUSIERON A RUBRICAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A **AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1 AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4** DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

SE NOTIFICA QUE EL ACTO DE **FALLO** DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021 EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p>  <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p>  <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p>  <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p>NO SE PRESENTO</p>

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





DICTAMEN

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 11 DE JUNIO DE 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 44 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- NOTIFICACIÓN DE INVITACIONES: SE INVITÓ A 3 LICITANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2021, FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS LICITANTES.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

3.1.- SE CELEBRÓ A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL RESULTANDO LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$320,279.71	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$321,218.08	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	14 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$322,382.92	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.





DE CONFORMIDAD CON EL ART. 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO POR LO ANTES EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL**, POR UN MONTO DE **\$320,279.71 (TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$321,218.08 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$322,382.92 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

- 1.- **C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL** POR UN MONTO DE **\$320,279.71 (TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)**, DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: **14 DE JUNIO DE 2021** Y FECHA DE TERMINACIÓN: **28 DE JULIO DE 2021**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:

AUTORIZÓ

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

ENCARGADO DE LICITACIONES.





ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 41, 42 Y 44 DE SU REGLAMENTO. PREVIO PASE DE LISTA, EL ENCARGADO DE LICITACIONES Y QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

UNA VEZ ANALIZADO LAS PROPUESTAS Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA CONVOCANTE SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL**, POR UN MONTO DE **\$320,279.71 (TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **SE CONSIDERA SOLVENTE** POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$321,218.08 (TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$322,382.92 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.





ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1.- **C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL**, POR UN MONTO DE **\$320,279.71 (TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DE 2021.

SE CITA AL LICITANTE GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021, A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p>  <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p>  <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p>  <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p>NO SE PRESENTO</p>

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO					
1	DESPLAME					
CMC0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N. **	M3	447.77	\$ 14.79	\$ 6,622.52	2.40
	Total de DESPLAME ** SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 52/100 M.N. **			\$	\$ 6,622.52	
2	EXTRACCION					
CMC0193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	\$ 18.21	\$ 27,315.00	9.89
	Total de EXTRACCION ** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **			\$	\$ 27,315.00	
3	CARGA					
CMC0239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Precio Unitario: ** TRES PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	\$ 3.91	\$ 5,865.00	2.12
	Total de CARGA			\$	\$ 5,865.00	



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **						
4	ACARREO					
CMC0092	009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO Precio Unitario: ** VEINTE PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00 \$	20.56 \$	30,840.00	11.17
CMC0093	009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. Precio Unitario: ** TRECE PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3/K	8,250.00 \$	13.10 \$	108,075.00	39.14
Total de ACARREO				\$	138,915.00	
** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **						
5	OPERACION					
CMC0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	M3	1,500.00 \$	57.98 \$	86,970.00	31.50

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **
Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **

Total de OPERACION
**** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ****

6

BONIFICACION

009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO

Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N. **
Total: ** SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N. **

KM

1.00

\$ 6,125.48

\$ 6,125.48

2.22

Total de BONIFICACION

**** SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N. ****

\$

\$ 6,125.48

7

MAMPARA

EFC0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **
Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **

PZA

1.00

\$ 4,290.20

\$ 4,290.20

1.55



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-10

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	Total de MAMPARA				\$ 4,290.20	
	** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **					
	Total de REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO				\$ 276,103.20	
	** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 20/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$ 276,103.20	
	** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 20/100 M.N. **					
	IVA 16.00%				\$ 44,176.51	
	Total				\$ 320,279.71	

** TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0005

009-D-02 DESPALLE EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL- A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN.

Unidad : M3
Cantidad : 447.77
Precio Unitario : \$ 14.79
Total : \$ 6,622.52

Cx	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-1130			CUADRILLA No 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$955.41	\$955.41
	01-0840			OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
	01-0130			AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
	01-1000			CABO	JOR	0.031390	\$1,828.43	\$57.39
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			\$1,885.82
						Cantidad : 0.002300		\$4.34
								\$4.34

Total de Mano de Obra

Equipo

H MAQ - 14

Total de Equipo

X MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.

HORA

0.015018

\$484.01

\$7.27
\$7.27

Costo Directo
Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$11.61
Indirectos de Campo (10.49%) \$0.52
Financiamiento (0.31%) \$1.22
Utilidad (10.00%) \$0.04
Subtotal \$1.34
\$14.73



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ci	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Cargos Adicionales (0.50%)			Precio Unitario	\$0.06
							Precio Unitario	\$14.79

** CATORCE PESOS 79/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Clave: CMC0193	M3	1,500.00		
086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B		18.21		
				27,315.00

Ct	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-1130	X		CUADRILLA No 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$955.41	\$955.41
	01-0840			OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
	01-0130			AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
	01-1000			CABO	JOR	0.031390	\$1,828.43	\$57.39
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			\$1,885.82
						Cantidad : 0.006667		\$12.57
								\$12.57
	Total de Mano de Obra							
	Equipo							
H	MAQ-RETRO			RETROEXGAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	0.006667	\$259.21	\$1.73
	Total de Equipo							\$1.73

Costo Directo	Indirectos de Oficina Central (Indirectos de Campo (Financiamiento (Utilidad (
\$14.30	4.45%)	10.49%)	0.31%)	10.00%)
\$0.64				
\$1.50				
\$0.05				
\$1.65				



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cx	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
							Subtotal	\$18.14
							Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.07
							Precio Unitario	\$18.21

** DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0239
086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS

Unidad : M3
Cantidad : 1,500.00
Precio Unitario : \$ 3.91
Total : \$ 5,865.00

Ct	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-1130			CUADRILLA No 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$955.41	\$955.41
	01-0840			OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
	01-0130			AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
	01-1000			CABO	JOR	0.031390	\$1,828.43	\$57.39
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo		Suma	\$1,885.82
						Cantidad : 0.001000	Total	\$1.89
								\$1.89

Total de Mano de Obra

Equipo

H MAQ-RETRO X RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.
Total de Equipo

HORA 0.004545 \$259.21
\$1.18
\$1.18

Costo Directo
Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$3.07
Indirectos de Campo (10.49%) \$0.14
Financiamiento (0.31%) \$0.32
Utilidad (10.00%) \$0.01
\$0.35


C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ct	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
----	-------	----	----	-------------	--------	----------	----------------	-------

Subtotal	\$3.89
Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.02

Precio Unitario \$3.91

** TRES PESOS 91/100 M.N. **



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción		Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Clave: CMC0092	009-102 SOBRECARRRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	M3	1,500.00		
				Precio Unitario: \$	20.56
				Total: \$	30,840.00

Cc	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	MOC0075			CUADRILLA No. 31 (1 OPERADOR DE CAMION VOLTEO, PIPA, O PETROLIZADORA + 1 AYUD. DE OPERADOR)	JOR			
	01-0831.			OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	1.000000	\$1,220.54	\$1,220.54
	01-0130			AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
	01-1000			CABO	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$2,093.56	\$62.81
						Suma		\$2,156.37
						Total		\$7.19
						Cantidad : 0.0033333		\$7.19

Total de Mano de Obra

Equipo

H MAQ - 05

Total de Equipo

X CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.

\$896.46

\$8.96
\$8.96

Costo Directo
Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$16.15
Indirectos de Campo (10.49%) \$0.72
Financiamiento (0.31%) \$1.69
\$0.06

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ct	Clave	Da Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
			Utilidad (10.00%)				\$1.86
			Subtotal				\$20.48
			Cargos Adicionales (0.50%)				\$0.08
			Precio Unitario				\$20.56

** VEINTE PESOS 56/100 M.N. **


C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0093

009-1.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.

Unidad : M3/K
Cantidad : 8,250.00
Precio Unitario : \$ 13.10
Total : \$ 108,075.00

C/ Clave	Da Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra + MOC0075	X	CUADRILLA No. 31 (1 OPERADOR DE CAMION VOLTEO, PIPA, O PETROLIZADORA + 1 AYUD. DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$1,220.54	\$1,220.54
01-0831.		OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
01-0130		AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
01-1000		CABO	(%)mo	0.030000	\$2,093.56	\$62.81
HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)			Suma	\$2,156.37
	X			Cantidad : 0.003333	Total	\$7.19
Total de Mano de Obra						\$7.19

Equipo
H MAQ - 05
Total de Equipo

CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.

HORA 0.003448 \$896.46 \$3.09 \$3.09

Costo Directo \$10.28
Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$0.46
Indirectos de Campo (10.49%) \$1.08
Financiamiento (0.31%) \$0.04

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ct	Clave	Da Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
						Utilidad (10.00%)	\$1.19
						Subtotal	\$13.05
						Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.05
						Precio Unitario	\$13.10

** TRECE PESOS 10/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
 FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0199

086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL

Unidad : M3
 Cantidad : 1,500.00
 Precio Unitario : \$ 57.98
 Total : \$ 86,970.00

C/	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
	H		X	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	0.033333	\$484.01	\$16.13
	H			PIPA DE AGUA FREIGHTLINER FH12 57K CAPACIDAD 20,000 LTRS. MODELO 2002	HORA	0.033333	\$882.03	\$29.40
				Total de Equipo				\$45.53

Costo Directo \$45.53
 Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$2.03
 Indirectos de Campo (10.49%) \$4.78
 Financiamiento (0.31%) \$0.16
 Utilidad (10.00%) \$5.25
 Subtotal \$57.75
 Cargos Adicionales (0.50%) \$0.23

Precio Unitario \$57.98

** CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0077
009-G-02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO

Unidad : KM
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : \$ 6,125.48
Total : \$ 6,125.48

Ct	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra								
+	02-1130	X		CUADRILLA No 28 (1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR	1.000000	\$955.41	\$955.41
	01-0840			OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	1.000000	\$733.57	\$733.57
	01-0130			AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	0.150000	\$929.66	\$139.45
	01-1000			CABO	JOR	0.031390	\$1,828.43	\$57.39
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo		Suma	\$1,885.82
							Total	\$1,348.88
						Cantidad : 0.715273		\$1,348.88
Total de Mano de Obra								
Equipo								
H	MAQ - 14			MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	7.152724	\$484.01	\$3,461.99
Total de Equipo								\$3,461.99

Costo Directo \$4,810.87
Indirectos de Oficina Central (4.45%) \$214.08
Indirectos de Campo (10.49%) \$504.66
Financiamiento (0.31%) \$17.14
Utilidad (10.00%) \$554.68



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ci	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
				Subtotal				\$6,101.43
				Cargos Adicionales (0.50%)				\$24.05
				Precio Unitario				\$6,125.48

** SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : \$ 4,290.20
Total : \$ 4,290.20

Ct	Clave	Da	Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales								
	LAM-2			LAMINA LISA CAL. 18	KG	24.401969	\$35.00	\$854.07
	ANG-9			ANGULO DE 1" x 1/8"	KG	21.411614	\$30.00	\$642.35
	2600-95			PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.500064	\$95.00	\$47.51
	2600-65			PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR	LT	0.800060	\$102.00	\$81.61
	TIN-4			TINHER	LT	0.318146	\$23.00	\$7.32
	1551-20			SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.470500	\$52.00	\$24.47
Total de Materiales								
								\$1,657.33
Mano de Obra								
+	02-0750	X		CUADRILLA No 15 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR	1.000000	\$604.02	\$604.02
	01-0650			HERRERO EN CAMPO	JOR	1.000000	\$361.42	\$361.42
	01-0110			AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.100000	\$929.66	\$92.97
	01-1000			CABO	JOR	0.100000	\$1,058.41	\$31.75
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		
							Suma	\$1,090.16
							Total	\$1,424.53
Total de Mano de Obra							Cantidad : 1.306716	\$1,424.53

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-01

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cx Clave	Da Re	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Conceptos						
+ CN001		CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CIMENTACION REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	1.000000	\$2,202.78	\$2,202.78
+ H 03-4010		CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P.	HORA	1.420000	\$35.86	\$50.92
+ 02-0450	X	CUADRILLA No 9 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	0.121086	\$2,979.58	\$360.79
				Cantidad : 0.110000	Suma	\$2,614.49
					Total	\$287.59

Total de Conceptos

Costo Directo	\$3,369.45
Indirectos de Oficina Central (4.45%)	\$149.94
Indirectos de Campo (10.49%)	\$353.46
Financiamiento (0.31%)	\$12.01
Utilidad (10.00%)	\$388.49
Subtotal	\$4,273.35
Cargos Adicionales (0.50%)	\$16.85
Precio Unitario	\$4,290.20

** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **

C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	Porce.	2021	
					Jun	Jul
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO						
		DESPALME				
30	CMC0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN.	\$6,622.52	2.40%	\$6,622.52	
		EXTRACCION				
50	CMC0193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B	\$27,315.00	9.89%	\$27,315.00	
		CARGA				
70	CMC0239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	\$5,865.00	2.12%	\$5,865.00	
		ACARREO				
90	CMC0092	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO	\$30,840.00	11.17%	\$15,420.00	\$15,420.00



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	Porce.	2021	
					Jun	Jul
COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO						
100	CMC0093	009-1.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES; ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES; 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	\$108,075.00	39.14%	\$54,037.50	\$54,037.50
OPERACION						
120	CMC0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	\$86,970.00	31.50%		\$86,970.00
BONIFICACION						
140	CMC0077	009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO	\$6,125.48	2.22%		\$6,125.48
MAMPARA						
160	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$4,290.20	1.55%	\$4,290.20	


C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-11

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	2021		
			Total	Porce.	Jul

TOTAL PARCIAL:			\$276,103.20		
TOTAL ACUMULADO:			\$113,550.22		\$162,552.98
% PARCIAL:			41.13%		58.87%
% ACUMULADO:			41.13%		100.00%



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-12.1

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Jun	Jul
00-0010	PEON	JOR	0.163793	\$369.50	\$60.52	0.06%	\$60.52	
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.306716	\$361.42	\$472.27	0.50%	\$472.27	
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	45.742394	\$733.57	\$33,555.25	35.80%	\$21,111.23	\$12,444.02
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.013319	\$766.41	\$10.21	0.01%	\$10.21	
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	1.306716	\$604.02	\$789.28	0.84%	\$789.28	
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.013885	\$361.42	\$5.02	0.01%	\$5.02	
01-0831	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	32.496750	\$1,220.54	\$39,663.58	42.32%	\$19,831.79	\$19,831.79
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	13.245644	\$955.41	\$12,655.02	13.50%	\$11,971.64	\$683.38
01-1000	CABO	JOR	7.001581	\$929.66	\$6,509.09	6.95%	\$4,143.53	\$2,365.56

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO: \$58,395.49
% PARCIAL: 62.31%
% ACUMULADO: 62.31%

\$35,324.75
\$93,720.24
37.69%
100.00%



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-12.2

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MQINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Jun	Jul
03-4010	VIBRADOR PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA DE 8 H.P.	HORA	0.156200	\$35.86	\$5.60	0.00%	\$5.60	
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPS-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	0.058663	\$66.32	\$3.89	0.00%	\$3.89	
MAQ - 05	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	43.446000	\$896.46	\$38,947.60	32.91%	\$19,473.80	\$19,473.80
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	63.876834	\$484.01	\$30,917.03	26.13%	\$3,254.78	\$27,662.25
MAQ - 16	PIPA DE AGUA FREIGHTLINER F1112 57k CAPACIDAD 20,000 LTRS. MODELO 2002	HORA	49.999500	\$882.03	\$44,101.06	37.27%		\$44,101.06
MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	16.818000	\$259.21	\$4,359.39	3.68%	\$4,359.39	
TOTAL PARCIAL:					\$118,334.57		\$27,097.46	\$91,237.11
TOTAL ACUMULADO:							\$27,097.46	\$118,334.57
% PARCIAL:							22.90%	77.10%
% ACUMULADO:							22.90%	100.00%



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

ANEXO:
AE-12.3

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO
RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Jun	Jul	
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.035860	\$3,500.00	\$125.51	6.79%	\$125.51		
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.028930	\$6.79	\$0.20	0.01%	\$0.20		
0302-20	ARENA	M3	0.058960	\$500.00	\$29.48	1.60%	\$29.48		
0302-30	GRAVA	M3	0.071500	\$500.00	\$35.75	1.93%	\$35.75		
1551-20	SOLDADURA E-7018 DE 1/8"	KG	0.470500	\$52.00	\$24.47	1.32%	\$24.47		
2600-65	PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR	LT	0.800060	\$102.00	\$81.61	4.42%	\$81.61		
2600-95	PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) COMEX	LT	0.500064	\$95.00	\$47.51	2.57%	\$47.51		
ANG-9	ANGULO DE 1" x 1/8"	KG	21.411614	\$30.00	\$642.35	34.75%	\$642.35		
LAM-2	LAMINA LISA CAL. 18	KG	24.401969	\$35.00	\$854.07	46.21%	\$854.07		
TIN-4	TINHER	LT	0.318146	\$23.00	\$7.32	0.40%	\$7.32		
TOTAL PARCIAL:							\$1,848.27	\$1,848.27	\$0.00
TOTAL ACUMULADO:							\$1,848.27	\$1,848.27	\$1,848.27
% PARCIAL:							100.00%	100.00%	0.00%
% ACUMULADO:							100.00%	100.00%	100.00%



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL

ANEXO:
AE-12.4

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021


PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021	
			Jun	Jul
Director General	344.97	1,554.00	607.15	945.22
Secretaria de la Gerencia General	234.91	1,058.20	413.44	643.65
Residente de obra foránea	271.05	12,210.00	4,784.03	7,424.06
Contador	256.26	1,154.40	451.02	702.15
Persona de limpieza	170.84	769.60	300.68	468.10
		16,746.20	6,556.32	10,183.18
			6,556.32	16,739.50
			39.15%	60.81%
			39.15%	99.96%

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:



C. JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:


45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO					
1	DESPALME					
CMC0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACION. Precio Unitario: ** QUINCE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. **	M3	447.77	15.30	6,850.88	2.47
	Total de DESPALME ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. **			\$	6,850.88	
2	EXTRACCION					
CMC0193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	18.73	28,095.00	10.11
	Total de EXTRACCION ** VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **			\$	28,095.00	
3	CARGA					
CMC0239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	4.04	6,060.00	2.18
	Total de CARGA ** SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N. **			\$	6,060.00	
4	ACARREO					
CMC0092	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA	M3	1,500.00	21.27	31,905.00	11.48

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA


PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. ML-DOP-AD-FAISM-2021-04
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
 LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
 FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CMC0093	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO Precio Unitario: ** VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3/K	8,250.00	\$ 13.50	\$ 111,375.00
	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. Precio Unitario: ** TRECE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **				\$ 143,280.00
5	Total de ACARREO ** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **				
	OPERACION				
CMC0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	\$ 54.71	\$ 82,065.00
6	Total de OPERACION ** OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **				\$ 82,065.00
	BONIFICACION				
CMC0077	009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO Precio Unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **	KM	1.00	\$ 6,346.77	\$ 6,346.77
7	Total de BONIFICACION ** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **				\$ 6,346.77
	MAMPARA				
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A	PZA	1.00	\$ 5,218.66	\$ 5,218.66

[Signature]
C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
 LOCALIDAD: HILOJUANICO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
 FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 11-JUNIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<p>BASE</p> <p>DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO</p> <p>CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL</p> <p>FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. **</p> <p>Total de MAMPARA ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. **</p>			\$ 5,218.66	
	<p>Total de REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. **</p> <p>Subtotal de Presupuesto ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. **</p>			\$ 277,916.31	
	<p>IVA 16.00 % \$ 44,466.61 Total \$ 322,382.92</p> <p>** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **</p>			\$ 277,916.31	

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA




ANEXO: AE-II
 FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
 FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 11-JUNIO-2021

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA
 PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
 LOCALIDAD: HILOJUANICO

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2021		
							Foros.	Jun	Jul
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO									
DESPALME									
30	CMC0005	009-D-02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA GRILLA DEL LAO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACION.	M3	447.77	15.30	\$6,850.88	2.47%	\$6,850.88	
EXTRACCION									
50	CMC0193	086-C-03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B	M3	#####	18.73	\$28,095.00	10.11%	\$28,095.00	
CARGA									
70	CMC0239	086-F-07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	#####	4.04	\$6,060.00	2.18%	\$6,060.00	\$2,164.29
ACARREO									
90	CMC0092	009-I-02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	M3	#####	21.27	\$31,905.00	11.48%	\$20,510.56	\$11,394.64
100	CMC0093	009-I-02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/K	#####	13.50	\$111,375.00	40.06%	\$71,596.81	\$39,776.79


C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-II

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
 NO. MTL-DOP-AD-FAISM-2021-04
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
 LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021
 FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021
 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
 45 DIAS NATURALES
 FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021		
								Jun	Jul	Total
120	CMC0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	M3	#####	54.71	\$82,065.00	29.53%			\$82,065.00
140	CMC0077	009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO	KM	1.00	6,346.77	\$6,346.77	2.28%			\$6,346.77
160	EFC0191	MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 16, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/4" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	5,218.66	\$5,218.66	1.88%			\$5,218.66

TOTAL PARCIAL: \$277,916.31
 TOTAL ACUMULADO: \$141,747.49
 % PARCIAL: \$277,916.31
 % ACUMULADO: 49.00%
 51.00%
 100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA

ANEXO: AE-I2.I

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021		
							Jun	Jul	
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.682724	\$442.29	\$301.96	0.33%	\$301.96		
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.682724	\$442.29	\$301.96	0.33%	\$301.96		
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	45.742394	\$733.57	\$33,555.25	36.15%	\$24,123.76	\$9,431.49	
01-0360	PINTOR	JOR	0.682724	\$598.43	\$408.56	0.44%	\$408.56		
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.682724	\$668.80	\$456.61	0.49%	\$456.61		
01-0831	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	32.496750	\$1,220.54	\$39,663.58	42.73%	\$25,498.01	\$14,165.57	
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	13.245644	\$955.41	\$12,655.02	13.63%	\$11,459.81	\$1,195.21	
01-1000	CABO	JOR	6.997903	\$783.85	\$5,485.31	5.91%	\$3,973.62	\$1,511.69	
TOTAL PARCIAL:							\$92,828.25	\$66,524.29	\$26,303.96
TOTAL ACUMULADO:							\$66,524.29	\$92,828.25	\$26,303.96
% PARCIAL:							71.66%	28.34%	100.00%
% ACUMULADO:							71.66%	100.00%	

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:


C. ISRAEL RICO LOPEZ,
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-12.2

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:


45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021	
							Jun	Jul
MAQ - 05	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M/3 DE 170 HP.	HORA	43.446000	\$896.46	\$38,947.60	34.77%	\$25,037.74	\$13,909.86
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	63.876834	\$484.01	\$30,917.03	27.60%	\$3,254.78	\$27,662.25
MAQ - 16	PIPA DE AGUA FREIGHTLINER FH112 57k CAPACIDAD 20,000 LTRS. MODELO 2002	HORA	42.856500	\$882.03	\$37,800.72	33.74%		\$37,800.72
MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 HP.	HORA	16.818000	\$259.21	\$4,359.39	3.89%	\$3,728.26	\$631.13
TOTAL PARCIAL:					\$112,024.74		\$32,020.78	\$80,003.96
TOTAL ACUMULADO:					\$112,024.74		\$32,020.78	\$112,024.74
% PARCIAL:							28.58%	71.42%
% ACUMULADO:							28.58%	100.00%


C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-I.2.3

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021		
							Jun	Jul	Total
ANG-11/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$138.49	\$1,218.71	2.55%	\$1,218.71		\$1,218.71
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$670.09	\$670.09	28.89%			\$670.09
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$92.74	\$46.37	2.00%			\$46.37
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$82.64	\$41.32	1.78%			\$41.32
VNL	VÍNIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$342.59	\$342.59	14.77%			\$342.59

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$2,319.08

\$2,319.08

100.00%

100.00%

\$0.00

\$2,319.08

0.00%

100.00%

[Signature]
C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-I2.4

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES CORTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 28-JULIO-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 11-JUNIO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021		Total	%
			Jun	Jul		
Director General	0.33	2.96	1.16	1.80	2.96	0.01
Secretaria de la Gerencia General	229.98	2,072.00	811.83	1,260.29	2,072.00	9.15
Residente de obra local	328.54	1,480.00	578.23	900.20	1,480.00	6.54
Residente de obra foránea	279.26	12,580.00	4,928.94	7,648.93	12,580.00	55.55
Dibujante	131.42	1,184.00	463.91	720.18	1,184.00	5.23
Laboratorista	164.27	1,480.00	579.87	900.20	1,480.00	6.54
Contador	236.26	2,308.80	904.60	1,404.30	2,308.80	10.19
Persona de limpieza	170.84	1,539.20	603.07	936.20	1,539.20	6.80

TOTAL PARCIAL:


TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

8,871.61 13,772.10
 8,871.61 22,643.71
 39.17% 60.81%
 39.17% 99.99%

22,646.96


C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO					
I	DESPALME					
CMC0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDICIANDO EL MATERIAL; A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	M3	447.77	14.87 \$	6,658.34	2.40
	Total de DESPALME ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **			\$	6,658.34	
2	EXTRACCION					
CMC00193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS; B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO; 2) EN MATERIAL B Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	18.38 \$	27,570.00	9.96
	Total de EXTRACCION ** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **			\$	27,570.00	
3	CARGA					
CMC00239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Precio Unitario: ** TRES PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	3.94 \$	5,910.00	2.13
	Total de CARGA ** CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **			\$	5,910.00	
4	ACARREO					
CMC00092	009-I.02 SOBRECARRICO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE	M3	1,500.00	20.68 \$	31,020.00	11.20

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
CMC0093	TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO; I) PARA EL PRIMER KILOMETRO Precio Unitario: ** VEINTE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	M3/K	8,250.00	13.19 \$	108,817.50	39.30
	009-1.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES. Precio Unitario: ** TRECE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. **				139,837.50 \$	
5	OPERACION 086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	M3	1,500.00	58.18 \$	87,270.00	31.52
6	BONIFICACION 009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	KM	1.00	6,158.25 \$	6,158.25	2.22
	Total de OPERACION ** OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **				87,270.00 \$	
	Total de ACARREO ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **					

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS,
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

Total de BONIFICACION

** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **

7 MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,508.05	\$ 3,508.05	1.27
---------	---	-----	------	-------------	-------------	------

Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N. **

Total: ** TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N. **

Total de MAMPARA

** TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. **

IVA 16.00%	\$ 44,305.94
Total	\$ 321,218.08

** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N. **

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS,
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-II

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	2021	
				Jun	Jul

DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.

OPERACION

120	CMC0199	086-C.08 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CON FORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL	\$87,270.00	31.52%	\$87,270.00
-----	---------	--	-------------	--------	-------------

BONIFICACION

140	CMC0077	009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO	\$6,158.25	2.22%	\$6,158.25
-----	---------	---	------------	-------	------------

MAMPARA

160	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$3,508.05	1.27%	\$3,508.05
-----	---------	---	------------	-------	------------

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$89,176.69	\$187,735.45
\$89,176.69	\$276,912.14
32.20%	67.80%
32.20%	100.00%

[Signature]
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS,
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-II

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES
FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	2021		
				Porce.	Jun	Jul
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO						
		DESPALME				
30	CMC0005	009-D.02 DESPALME EN MATERIAL A, DESPERDIANDO EL MATERIAL: A) DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DEL LADO AGUAS ABAJO DE LA EXCAVACIÓN.	\$6,658.34	2.40%	\$6,658.34	
		EXTRACCION				
50	CMC0193	086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS: B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: 2) EN MATERIAL B	\$27,570.00	9.96%	\$27,570.00	
		CARGA				
70	CMC0239	086-F.07 CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	\$5,910.00	2.13%	\$2,085.88	\$3,824.12
		ACARREO				
90	CMC0092	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE. AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRETAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRETAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	\$31,020.00	11.20%	\$10,948.24	\$20,071.76
100	CMC0093	009-I.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,	\$108,817.50	39.30%	\$38,406.18	\$70,411.32

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.I

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021	
							Jun	Jul
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.159402	\$442.29	\$70.50	0.08%	\$70.50	
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.159402	\$361.42	\$57.61	0.06%	\$57.61	
01-0130	AYUDANTE DE OPERADOR	JOR	45.742394	\$733.57	\$33,555.25	36.02%	\$16,893.55	\$16,661.70
01-0360	PINTOR	JOR	0.159402	\$598.43	\$95.39	0.10%	\$95.39	
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.159402	\$604.02	\$96.28	0.10%	\$96.28	
01-0831.	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	JOR	32.496750	\$1,220.54	\$39,663.58	42.57%	\$13,998.91	\$25,664.67
01-0840	OPERADOR DE MAQUINA PESADA (BULLDOZER)	JOR	13.245644	\$855.41	\$12,655.02	13.58%	\$11,044.33	\$1,610.69
01-1000	CABO	JOR	6.893239	\$1,011.29	\$6,971.06	7.48%	\$3,525.62	\$3,445.44
TOTAL PARCIAL:							\$45,782.19	\$47,382.50
TOTAL ACUMULADO:							\$45,782.19	\$93,164.69
% PARCIAL:							49.14%	50.86%
% ACUMULADO:							49.14%	100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.2

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Jun	Jul	Total
MAQ - 05	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 DE 7 M3 DE 170 H.P.	HORA	43.446000	\$896.46	\$38,947.60	32.92%	\$13,746.21		\$25,201.39
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	63.876834	\$484.01	\$30,917.03	26.13%	\$3,254.78		\$27,662.25
MAQ - 16	PIPA DE AGUA FREIGHTLINER F112 57K CAPACIDAD 20,000 LTRS. MODELO 2002	HORA	49.999500	\$882.03	\$44,101.06	37.27%			\$44,101.06
MAQ-RETRO	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 450 E 124 H.P.	HORA	16.818000	\$259.21	\$4,359.39	3.68%	\$3,215.93		\$1,143.46

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$118,325.08
\$20,216.92
\$20,216.92
17.09%
17.09%
\$98,108.16
\$118,325.08
82.91%
100.00%

[Signature]
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.3

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO
LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021
FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Jun	Jul	Total
ANG-1 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$168.49	\$1,482.71	62.22%	\$1,482.71		
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11	19.73%	\$470.11		
PINT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$92.74	\$46.37	1.95%	\$46.37		
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$82.64	\$41.32	1.73%	\$41.32		
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$342.57	\$342.57	14.38%	\$342.57		

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$2,383.08
\$2,383.08
100.00%
100.00%

\$0.00
\$2,383.08
0.00%
100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS.
PERSONA FISICA



SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.4

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

FECHA DE INICIO: 14/JUNIO/2021

FECHA DE TERMINO: 28/JULIO/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-04

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A HILOJUANICO

LOCALIDAD: HILOJUANICO

FECHA: 11/JUNIO/2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021	
			Jun	Jul
Director General	344.97	1,554.00	607.15	943.22
Secretaria de la Gerencia General	234.91	1,058.20	413.44	643.65
Residente de obra foránea	271.05	12,210.00	4,784.03	7,424.06
Contador	256.26	1,154.40	451.02	702.15
Persona de limpieza	170.84	769.60	300.68	468.10

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

16,746.20
6,556.32
39.15%
10,183.18
16,739.50
60.81%
39.15%
99.96%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS,
PERSONA FISICA