



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/118\*2021

EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA

**ASUNTO: INVITACIÓN**

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 06 DE JULIO DE 2021

**JUAN JESUS AVILA LIRA**

AV. LOS CISNES PTE. No. 112-A COL. VILLAS DE PACHUCA

C.P. 42083 PACHUCA , HGO.

**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA". DE LA LOCALIDAD DE **JACALA DE LEDEZMA HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-004 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 12 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$138,358.66

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI ORIGINAL

07- JULIO- 2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/118\*2021

EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA

**ASUNTO: INVITACIÓN**

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 06 DE JULIO DE 2021

**ALEJANDRO AGUILAR ISLAS**

ANDADOR 2 MANZANA G # 201 COL. PLUTARCO ELIAS CALLES

**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA". DE LA LOCALIDAD DE **JACALA DE LEDEZMA HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-004 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 12 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$138,358.66

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi Original  
07-07-21



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/118\*2021

EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA

**ASUNTO: INVITACIÓN**

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 06 DE JULIO DE 2021

**ALBERTO JHONATTAN RUÍZ HERNÁNDEZ**

AV. LOS PIRULES, No. 124, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ALAMO,

MINERAL DE LA REFORMA, CODIGO POSTAL 42184.

**PRESENTE:**

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA"**. DE LA LOCALIDAD DE **JACALA DE LEDEZMA HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-004 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE - AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 12 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$138,358.66

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

*Recibo Original  
07 Julio 2021*

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MRA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 10:00 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALACA"** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, VALIDADA MEDIANTE OFICIO No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-004 CON FECHA DE 02 DE JULIO DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.

SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADOS Y QUE CONSIDERAN EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERÓN PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

### SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	
Invitado: Alejandro Aguilar Islas	Ing. Alejandro Aguilar Islas	
Invitado: Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	
Invitado: Juan Jesús Ávila Lira	Arq. Juan Jesús Ávila Lira	





## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 40 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ MISMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

### ACLARACIONES POR PARTE DEL CONTRATANTE

#### ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

### ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS PROPIEDADES BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE EL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARÓN EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	














# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Cargo	Nombre	Firma
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	
Invitado: Alejandro Aguilar Islas	Ing. Alejandro Aguilar Islas	
Invitado: Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	
Invitado: Juan Jesús Ávila Lira	Arq. Juan Jesús Ávila Lira	







## PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas del día 13 del mes de julio del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 42,43 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en los artículos 33, 34, 35, 36 y 52 de su reglamento.

El servidor público encargado de presidir el acto, es el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las proposiciones procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

Se recibe su proposición para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Alejandro Aguilar Islas	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$495,900.00	cumple
Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$461,195.52	Cumple
Arq. Juan Jesús Ávila Lira	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$537,312.00	cumple

Se designó a Alberto Jhonattán Ruiz Hernández, persona física invitada, quien conjuntamente con el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, para rubricar los presupuestos de las proposiciones presentadas.

Se hace saber que el acto público en el que se dará a conocer el fallo de este concurso, se llevará a cabo el día 13 de julio del año en curso, en punto de las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad de todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizuet	
Invitado: Alejandro Aguilar Islas	Ing. Alejandro Aguilar Islas	
Invitado: Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	
Invitado: Juan Jesús Ávila Lira	Arq. Juan Jesús Ávila Lira	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.  
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-06

### DICTAMEN

Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, a 13 de julio de 2021.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 44 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y artículos 40, 41, 42, 43 y 52 del reglamento de la misma ley, se procede a emitir el siguiente dictamen.

### RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

**1.- Notificación de Invitaciones:** Se invitó a 3 participantes, notificándoles la invitación personalmente el día 06 de julio de 2021, firmando el acuse respectivo.

**2.- Junta de Aclaraciones:** se celebró a las 10:00 horas el día 09 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales de esta Presidencia Municipal, asistiendo los invitados: Ing. Alejandro Aguilar Islas, Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández, y Arq. Juan Jesús Ávila Lira.

**3.- Presentación y Apertura de Proposiciones:** Se celebró a las 10:00 horas del día 12 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de obras públicas Municipales de esta Presidencia Municipal. Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Alejandro Aguilar Islas	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$495,900.00	cumple
Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$461,195.52	Cumple
Arq. Juan Jesús Ávila Lira	30 días	14-jul-21	12-ago-21	\$537,312.00	cumple





Se determina lo siguiente:

invitado	Resultado de evaluación	comentarios
Ing. Alejandro Aguilar Islas	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .
Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .
Arq. Juan Jesús Ávila Lira	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .

Por lo anteriormente expuesto y derivado de lo anterior, se:

## RESUELVE

1.- Que la proposición del invitado: Ing. Alejandro Aguilar Islas, por un monto de **\$495,900.00** incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.

2.- Que la proposición del invitado: Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández por un monto de **\$461,195.52**, incluye I.V.A **se considera solvente**, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.

3.- Que la proposición del invitado: Arq. Juan Jesús Ávila Lira, por un monto de **\$537,312.00**, incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

## ADJUDICACIÓN

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 horas del día 13 del mes de julio del año 2021, con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

**Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández**, por un monto total con I.V.A de **\$461,195.52** (cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 30 días naturales, con fecha de inicio 14 de julio de 2021 y fecha de terminación 12 de agosto de 2021.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - Así lo acordó y firmo la convocante:**

Autorizó

C. Ma Magdalena Rubio Pérez  
Presidente Municipal Constitucional  
Jacala de Ledezma, Hidalgo

Elaboró

Arq. Santiago Oliva Monroy  
Director de Obras Publicas





## Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-03

### FALLO

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 14 del mes de julio del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo la junta publica en donde se da a conocer el fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 43 fracción III y 45 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y artículos 43 y 44 de su Reglamento, presidiendo en el presente acto el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, se:

### RESUELVE

- 1.- Que la proposición del invitado: Ing. Alejandro Aguilar Islas, por un monto de **\$495,900.00** incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.
- 2.- Que la proposición del invitado: Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández por un monto de **\$461,195.52**, incluye I.V.A **se considera solvente**, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.
- 3.- Que la proposición del invitado: Arq. Juan Jesús Ávila Lira, por un monto de **\$537,312.00**, incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.

### ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

**Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández**, por un monto total con I.V.A de **\$461,195.52** (cuatrocientos sesenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 52/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 30 días naturales, con fecha de inicio 14 de julio de 2021 y fecha de terminación 12 de agosto de 2021.





# JACALA

DE LEDEZMA HGO.  
Presidencia Municipal 2020 -2024  
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Se cita al invitado ganador para la firma del contrato que será el día 14 de julio de 2021, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta presidencia Municipal.


Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

### Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal - Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	
Invitado: Alejandro Aguilar Islas	Ing. Alejandro Aguilar Islas	
Invitado: Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	Ing. Alberto Jhonattán Ruiz Hernández	
Invitado: Juan Jesús Ávila Lira	Arq. Juan Jesús Ávila Lira	





PALETT  
GRUP

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 12 DE JULIO DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA **“REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA”**, UBICADA EN EL LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO., CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS NATURALES, PARA DAR INICIO 14 DE JULIO DE 2021 Y TERMINAR EL 12 DE AGOSTO DE 2021; CON UN MONTO DE **\$495,900.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** MONTO QUE INCLUYE IVA. CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE



---

ING. ALEJANDRO AGUILAR ISLAS

ANDADOR 2 MANZANA G # 201 COL. PLUTARCO ELIAS CALLES





PALETT  
GRUP

COTIZACIÓN  
PACHUCA DE SOTO, HGO., 12 DE JULIO DE 2021

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JACALA DE LEDEZMA HGO.  
PRESENTE

REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA HGO.";  
EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2021-6031-0002-CIII-AA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA EN ACERO INOXIDABLE, IMPULSORES DE NUEVA GENERACIÓN, 125HP 440V 60HZ, ALTA EFICIENCIA/POTENCIA. INCLUYE TRASLADO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN (MAQUINARIA PESADA YA QUE SE PASA POR RIO, KIT DE INSTALACIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO. Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OPERACION				
	<b>BOMBA</b>				
BO-01	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA ALTAMIRA SERIE 14NX EN ACERO INOXIDABLE	PZA	1.00	\$150,235.60	\$150,235.60
MO-013	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA RT 125 HP 3F 440V MRST 10/8	PZA	1.00	\$136,487.92	\$136,487.92
KIT-SUM-01	CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X0, INCLUYE KIT DE EMPATE CORRESPONDIENTE AL CABLE.	ML	20.00	\$4,127.31	\$82,546.20
COL-ALT-03	COLUMNA ALTAMIRA SERIE 250 DE 8" ROSCADA DE 4M Y CODO	PZA	1.00	\$35,475.62	\$35,475.62
	<b>ACARREOS</b>				
TRASLADO-14	TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO HASTA LUGAR DE INSTALACION CON MAQUINARIA PESADA.	KM	5.50	\$2,902.30	\$15,962.65
	<b>MAMPARA</b>				
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,792.01	\$6,792.01
				SUBTOTAL	\$427,500.00
				I.V.A.	\$68,400.00
				TOTAL	\$495,900.01

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

EL PRESUPUESTO ESTA EN MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO.

LA PRESENTE COTIZACION SE ELABORO EN BASE A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE PLANOS ANEXOS EN EL PRESENTE.

EL PRECIO COTIZADO DE LA ESTRUCTURA INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTANDAR.

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SERA DE 3 A 4 DIAS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA PRESENTE Y ENTREGA DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE



**CONSTRUCTORA VABSA, S.A. DE C.V.**

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 12 DE JULIO DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

**PRESENTE**

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN ATENCIÓN A SU INVITACIÓN ANEXO AL PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA”**, UBICADA EN EL LA LOCALIDAD DE JACALA, **MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO..**; CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS NATURALES, PARA DAR INICIO EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 Y TERMINAR EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021; CON UN MONTO DE **\$463,200.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A.**

EN ESPERA DE SER ELEGIDO COMO LA MEJOR OPCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, AGRADEZCO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE; QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN JESÚS AVILA LIRA**

GERENTE

AV. DE LOS CISNES PTE. NO. 112-A COL. VILLAS DE PACHUCA C.P. 42083 PACHUCA, HGO.



# CONSTRUCTORA VABSA, S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN  
PACHUCA DE SOTO, HGO., 12 DE JULIO DE 2021

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JACALA DE LEDEZMA HGO.  
PRESENTE

REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA HGO.";  
EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2021-6031-0002-CIII-AA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA EN ACERO INOXIDABLE, IMPULSORES DE NUEVA GENERACIÓN, 125HP 440V 60HZ, ALTA EFICIENCIA/POTENCIA. INCLUYE TRASLADO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN (MAQUINARIA PESADA YA QUE SE PASA POR RIO, KIT DE INSTALACIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO. Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OPERACION				
<b>BOMBA</b>					
BOMBA-SUM-01	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA ALTAMIRA SERIE 14NX EN ACERO INOXIDABLE	PZA	1.00	\$168,532.89	\$166,532.89
MO-SU-AL-12	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA RT 125 HP 3F 440V MRST 10/8	PZA	1.00	\$153,562.10	\$153,562.10
CA-PLA-SUM-02	CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X0, INCLUYE KIT DE EMPATE CORRESPONDIENTE AL CABLE.	ML	20.00	\$4,150.23	\$83,004.60
COL-ALT-05	COLUMNA ALTAMIRA SERIE 250 DE 8" ROSCADA DE 4M Y CODO	PZA	1.00	\$37,952.10	\$37,952.10
<b>ACARREOS</b>					
TRA-EQU-03	TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO HASTA LUGAR DE INSTALACION CON MAQUINARIA PESADA.	KM	5.50	\$2,896.30	\$15,929.65
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,218.66	\$6,218.66
				SUBTOTAL	\$463,200.00
				I.V.A.	\$74,112.00
				TOTAL	\$537,312.01

MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO A 12 DE JULIO DE 2021

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

**PRESENTE**

**ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA**

**AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

EN ATENCIÓN A SU INVITACIÓN ANEXO AL PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA"**, UBICADA EN EL LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO. CON EL MONTO DE **\$461,195.52** (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 30 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN.

-FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2021 Y TERMINO 12 DE AGOSTO DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALBERTO JHONATTAN RÚIZ HERNÁNDEZ**  
**(PERSONA FÍSICA)**

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JACALA DE LEDEZMA HGO.  
PRESENTE

REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA HGO.";  
EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA EN ACERO INOXIDABLE, IMPULSORES DE NUEVA GENERACIÓN, 125HP 440V 60HZ, ALTA EFICIENCIA/POTENCIA. INCLUYE TRASLADO HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN (MAQUINARIA PESADA YA QUE SE PASA POR RIO, KIT DE INSTALACIÓN E INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, CALIBRACIÓN, PROGRAMACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO. Y CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OPERACION					
<b>BOMBA</b>					
BOMBA-0016	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA ALTAMIRA SERIE 14NX EN ACERO INOXIDABLE	PZA	1.00	\$148,466.22	\$148,466.22
MOTOR-0017	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA RT 125 HP 3F 440V MRST 10/8	PZA	1.00	\$125,620.00	\$125,620.00
KIT-0018	CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X0, INCLUYE KIT DE EMPATE CORRESPONDIENTE AL CABLE.	ML	20.00	\$3,120.60	\$62,412.00
COL-0019	COLUMNA ALTAMIRA SERIE 250 DE 8" ROSCADA DE 4M Y CODO	PZA	1.00	\$38,983.20	\$38,983.20
<b>ACARREOS</b>					
TRA-0020	TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO HASTA LUGAR DE INSTALACION CON MAQUINARIA PESADA.	KM	5.50	\$2,950.64	\$16,228.52
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$5,872.40	\$5,872.40
				SUBTOTAL	\$397,582.34
				I.V.A.	\$63,613.17
				TOTAL	\$461,195.52

NUMERO DE REGISTRO: 210-18

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CLAVE: R/M

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA**

NOMBRE  
ALBERTO JHONATTAN RUÍZ HERNÁNDEZ  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
RUHA890511VD3  
FECHA DE ALTA  
10 DE MAYO DEL 2012  
DOMICILIO FISCAL  
AVENIDA DE LOS PIRULES, NÚMERO EXTERIOR  
124, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ALAMO, ,  
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP. 42184  
No. TELEFÓNICO  
7712193186  
CORREO ELECTRONICO  
ruizdez.solucionesdeconstruccion@outlook.com

DOMICILIO EN PACHUCA  
AVENIDA DE LOS PIRULES, NÚMERO 124,  
FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ALAMO,  
MINERAL DE LA REFORMA, CÓDIGO POSTAL  
42184  
No. TELEFÓNICO  
7712193186  
No. REGISTRO INFONAVIT  
B6915419109  
No. REGISTRO IMSS  
B6915419109  
APODERADO LEGAL  
---  
R.F.C. APODERADO LEGAL  
---  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 1,111,947.26




**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
ALBERTO JHONATTAN RUÍZ HERNÁNDEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	7868399	RUHA890511VD3
KLEIVER GUILLERMO GALVEZ TOLEDO	LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRICA	7007031	GATK860926KX5

**ESPECIALIDADES**

ST7 - SISTEMA DE AGUA POTABLE ; EI7 - EDIFICACIÓN; PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y O ASFÁLTICA ; MI7 - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS ; SE7 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; CW7 - CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN



LIC. LUIS GEOVANNY CHAVEZ RAMIREZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RUIZ  
HERNANDEZ  
ALBERTO JHONATTAN

SEXO H

DOMICILIO  
AV DE LOS PIRULES 124  
FRACC VILLAS DEL ALAMO 42184  
MINERAL DE LA REFORMA, HGO.



CLAVE DE ELECTOR RZHRAL89051113H100

CURP  
RUHA890511HHGZRL08

AÑO DE REGISTRO  
2007 04

FECHA DE NACIMIENTO  
11/05/1989

SECCIÓN  
1710

VIGENCIA  
2016 -2026



0008073

EDUARDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2140930171<<1710078036890  
8905112H2612317MEX<04<<13192<2  
RUIZ<HERNANDEZ<<ALBERTO<JHONAT