



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/109*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

ASUNTO: INVITACION

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 06 DE JULIO DE 2021

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

CALLE LOS NOGALES S/N REMEDIOS

TASQUILLO, HIDALGO

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 32,33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACION ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECIFICAMENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA **INVITACION** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** DEL CONTRATO **NO. 7/FAISM/2021** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO** DE LA LOCALIDAD DE **LA JOYA DE STA MARIA, JACALA DE LEDEZMA.**

SE HA VALIDO LA INVERCION CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE ACTA DE CABILDO, INCLUIDO EN LA MATRIZ DE INVERCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACION EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRA PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 12:30 A.M

FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 11 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$102,079.59

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERES, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ



RECIBI ORIGINAL
06 DE JULIO DEL 2021
[Signature]



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/109*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

ASUNTO: INVITACION

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 06 DE JULIO DE 2021

DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A DE C.V

AV. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 32,33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACION ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECIFICAMENTEAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA **INVITACION** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** DEL CONTRATO **NO. 7/FAISM/2021** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO** DE LA LOCALIDAD DE **LA JOYA DE STA MARIA, JACALA DE LEDEZMA.**

SE HA VALIDO LA INVERCION CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE ACTA DE CABILDO, INCLUIDO EN LA MATRIZ DE INVERCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACION EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRA PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 12:30 A.M

FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 11 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$102,079.59

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERES, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

Recibi original.
06/Julio/2021
Naldyn Torres Martinez



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/109*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

ASUNTO: INVITACION

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 06 DE JULIO DE 2021

SABINO FUENTES SANCHEZ

DOMICILIO CONOCIDO S/N
EL DECA ALFAYUCAN, HIDALGO

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 32,33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACION ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECIFICAMENTE AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA **INVITACION** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** DEL CONTRATO **NO. 7/FAISM/2021** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO** DE LA LOCALIDAD DE **LA JOYA DE STA MARIA, JACALA DE LEDEZMA.**

SE HA VALIDO LA INVERCION CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE ACTA DE CABILDO, INCLUIDO EN LA MATRIZ DE INVERCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACION EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRA PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERA SER ENTREGADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M
FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 09 DE JULIO DE 2021 A LAS 12:30 A.M
FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: 11 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 A.M
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES
CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$102,079.59

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERES, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

RECIBI ORIGINAL

06 DE JULIO DEL 2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LA COMUNIDAD DE LOS DURAZNOS, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 9:00 HORAS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO** UBICADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE STA MARIA, VALIDADA MEDIANTE EL OFICKIO No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-004, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADO Y QUE CONSIDERA EN SU PROPURESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PUBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	UAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 09 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS 33 FRACCION IIIY 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL GOBIERNO DE EL ESTADO.

PREVIA VERIFICACION DE LA CORRECTA EMISION Y NOTIFICACION DE LA INVITACION A UNA PERSONA FISICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO RECURSOS TECNICOS Y ECONOMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRATANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FISICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERAN INCLUIR EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCION CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEVIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACION TECNICA ALGUNA)

ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACION ADMINISTRATIVA O TECNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE INVITACION, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO APARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DDE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

Juntos Hacemos el Cambio

PROCESO MUNICIPAL DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOCIONES

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021 , REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA , E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOCIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTARATACION .

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 42, 43,50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO , ASI COMO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 33,34,35,36 Y 52DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, ES EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCION DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOCIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVICION CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOCION PATRA ANALISIS Y EVALUACION MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJEUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
C.SABINO FUENTES SANCHEZ	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$342,263.56	CUMPLE
DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$ 340,265.29	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$341,369.00	CUMPLE





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

SE DESIGNO AL LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ, PERSONA FISICA INVITADA QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA RUBRICAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROPOCIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PUBLICO EN EL QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 DEL AÑO EN CURSO , EN PUNTO DE LAS 11: 00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR .

SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION , SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES , PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO APARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO



PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

DICTAMEN

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 13 DE JULIO DE 2021

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTICULOS 40,41,42,43, Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN .

RESEÑA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.-NOTIFICACION DE INVITACIONES: SE INVITO A TRES PARTICIPANTES, NOTIFICANDOLES LA INVITACION PERSONALMENTE EL DIA 06 DE JULIO DE 2021 FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRO A LAS 12:30 – 13:10 DEL DIA 9 DE JULIO DE 2021 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS INVITADOS: SABINO FUENTES SANCHEZ, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V Y ARQ.JOSAFAT ANGELES GUERRERO.

3.- PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRO A LAS 9:00 DE LA MAÑANA DEL 13 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANALISIS Y EVALUACION MINUCIOSA DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
C.SABINO FUENTES SANCHEZ	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$342,263.56	CUMPLE
DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$ 340,265.29	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DIAS	14-JULIO-2021	27-AGOSTO-2021	\$341,369.00	CUMPLE





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

INVITADO	RESULTADO DE EVALUACION	COMENTARIOS
C. SABINO FUENTES SANCHEZ	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACION.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONOMICA, DEBIDO A QUE RESULTO SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACION.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONOMICA, DEBIDO A QUE RESULTO SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACION.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONOMICA, DEBIDO A QUE RESULTO SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE \$ **340,265.29** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE \$**341,369.00** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE \$**342,263.56** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE \$340,265.29 (TRECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 29/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTEW PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL 14 DE JULIO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACION EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- ASI LO ACORDO LA CONVOCANTE



AUTORIZO

A. MAGDALENA RUBIO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORO

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-07

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 13 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 43 FRACCION III 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULOS 43 Y 44 DE SU RERGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO EL TEC. LUIS FERNANDO GOMEZ RUBIO, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE \$ **340,265.29** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE \$**342,263.56** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE \$**341,369.00** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE \$ **340,265.29** (TRECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SENTA Y CINCO 29/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTEW PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL 14 DE JULIO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACION EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

SE CITA AL INVITADO GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERA EL DIA 13 DE JULIO DE 2021 A LAS 14 :00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTRAGA UNA COPIA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO; FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 08 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA
PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO"** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE STA MARIA , LA CUAL ARROJA **\$340,265.29** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCION

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 014 DE JULIO DE 2021 Y TERMINO 27 DE AGOSTO DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

AV. BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO, JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO C.P. 42200
RFC: DCS0702073SA


PROPUESTA DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL

LA JOYA DE STA MARIA

JACALA DE LEDEZMA



	LIMPIEZA Y TRAZO		CATALOGO	P.U	IMPORTE
EFC008 3	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	432.00	\$4.99	\$2,155.68
RELLENOS Y COMPACTACIONES					
CMC004 5	009-F.03 RECOMPACTACIONES. A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 1) PARA 90%	M3	86.40	\$59.33	\$5,126.11
CMC007 6	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	M3	25.92	\$39.52	\$1,024.36
PAVIMENTO HIDRAULICO					
EFC021 8	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	288.00	\$796.39	\$229,360.32
Efc0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	21.60	\$ 2,297.94	\$49,635.50
MAMPARA					
EFC019 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.17	\$6,030.17
				SUBTOTAL	\$293,332.14
				I.V.A.	\$46,933.14
				TOTAL	\$340,265.29
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 30/100 M.N)					
					
LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ					



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.

SABINO FUENTES SANCHEZ

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 08 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO**" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE STA MARIA , LA CUAL ARROJA \$342,263.56 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCION

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2021 Y TERMINO 27 DE AGOSTO DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING.SABINO FUENTES SANCHEZ

CONSTRUCCIONES "LA ROCA"

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.

	LIMPIEZA Y TRAZO	CATALOGO	P.U.	IMPORTE	
EFC00 83	TRAZO Y NIVELACION DE ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	432.00	\$6.00	\$2,592.00
RELLENOS Y COMPACTACIONES					
CMC00 45	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	86.40	\$63.00	\$5,443.20
CMC00 76	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	25.92	\$36.80	\$953.86
PAVIMENTO HIDRAULICO					
EFC02 18	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	288.00	\$800.00	\$230,400.00
EFC027 6	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	21.60	\$2,297.94	\$49,635.50
MAMPARA					
EFC01 91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.22	\$6,030.22
				SUBTOTAL	\$295,054.78
				I.V.A.	\$47,208.78
				TOTAL	\$342,263.56

(QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 71/100M.N.)

ING. SABINO FUENTES SANCHEZ



Angeles Arquitectos

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 08 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACION DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO "** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE STA MARIA , LA CUAL ARROJA **\$341,369.00** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCION

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2021 Y TERMINO 27 DE AGOSTO DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos



Angeles Arquitectos

LIMPIEZA Y TRAZO		CATALOGO	P.U.	IMPORTE	
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	432.00	\$5.72	\$2,471.04
RELLENOS Y COMPACTACIONES					
CMC0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMACTACIÓN 1) PARA 90%	M3	86.40	\$62.38	\$5,389.63
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	25.92	\$36.45	\$944.78
PAVIMENTO HIDRÁULICO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	288.00	\$797.96	\$229,812.48
EFC0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2 EN PROPORCION DE 60% DE PIEDRA Y 40% DE CONCRETO, INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	21.60	\$2,297.94	\$49,635.50
MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,030.18	\$6,030.18
				SUBTOTAL	\$294,283.61
				I.V.A.	\$47,085.39
				TOTAL	\$341,369.00

(QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 71/100M.N.)

ARQ.JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos