



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/120*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 23 DE JULIO DE 2021

MARCOS MIGUELES CHÁVEZ

LA RUEDA 135, FRACCIONAMIENTO LA LOMA

C.P. 42186, MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA" DE LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, JACALA DE LEDEZMA, HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 29 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$139,510.24

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



M.A. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi Original
24 de julio de 2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



OFICIO: MJL/DOP/120*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 23 DE JULIO DE 2021

ANTONIO DE JESÚS OLVERA MOTA

CABILDO No. 15 M.W1 L. 14 COLOSIO PACHUCA DE SOTO,

HGO, C.P. 42088.

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA" DE LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, JACALA DE LEDEZMA, HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 29 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$139,510.24

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ALCAIDE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI ORIGINAL
24/Julio/2021





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/120*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HGO; A 23 DE JULIO DE 2021

JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN

HACIENDA COSTITLAN MANZANA 7, LOTE 15

PRIVADA DE SAN JAVIER, MINERAL DE LA REFORMA.

PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL SOCIAL MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA" DE LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, JACALA DE LEDEZMA, HGO.**

SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN No. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO AL OFICIO DE INVITACIÓN EL CATALOGO QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 26 DE JULIO DE 2021 A LAS 13:00 HORAS

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 29 DE JULIO DE 2021 A LAS 10:00 HORAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$139,510.24

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

*Recibi Original
24-07-21*



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA"** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, VALIDADA MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021.

SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADOS Y QUE CONSIDERAN EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 - 2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizuet	
Invitado: Marcos Migueles Chávez	Ing. Marcos Migueles Chávez	
Invitado: José Antonio Llaca Flacón	Ing. José Antonio Llaca Flacón	
Invitado: Antonio de Jesús Olvera Mota	Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 40 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ MISMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DEL CONTRATANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS PROPIEDADES BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE EL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARÓN EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

Cargo	Nombre	Firma
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizuet	
Invitado: Marcos Migueles Chávez	Ing. Marcos Migueles Chávez	
Invitado: José Antonio Llaca Flacón	Ing. José Antonio Llaca Flacón	
Invitado: Antonio de Jesús Olvera Mota	Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 10:00 horas del día 30 del mes de julio del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 42,43 y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, así como lo señalado en los artículos 33, 34, 35, 36 y 52 de su reglamento.

El servidor público encargado de presidir el acto, es el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, acto seguido, se procede a la recepción de los sobres que dicen contener las proposiciones procediendo a su apertura para su revisión cuantitativa resultando lo siguiente:

Se recibe su proposición para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Marcos Migueles Chávez	60 días	26-jul-21	23-sep-21	\$424,156.60	cumple
Ing. José Antonio Llaca Flacón	60 días	26-jul-21	23-sep-21	\$390,327.66	cumple
Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	60 días	26-jul-21	23-sep-21	\$437,970.42	cumple

Se designó a Ing. José Antonio Llaca Flacón persona física invitada, quien conjuntamente con el Arq. Santiago Oliva Monroy, Director de Obras Públicas Municipales, para rubricar los presupuestos de las proposiciones presentadas.

Se hace saber que el acto público en el que se dará a conocer el fallo de este concurso, se llevará a cabo el día 30 de julio del año en curso, en punto de las 14:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad de todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal- Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizuet	
Invitado: Marcos Migueles Chávez	Ing. Marcos Migueles Chávez	
Invitado: José Antonio Llaca Flacón	Ing. José Antonio Llaca Flacón	
Invitado: Antonio de Jesús Olvera Mota	Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

DICTAMEN

Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, a 30 de julio de 2021.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 44 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y artículos 40, 41, 42, 43 y 52 del reglamento de la misma ley, se procede a emitir el siguiente dictamen.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- Notificación de Invitaciones: Se invitó a 3 participantes, notificándoles la invitación personalmente el día 23 de julio de 2021, firmando el acuse respectivo.

2.- Junta de Aclaraciones: se celebró a las 10:00 horas el día 26 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales de esta Presidencia Municipal, asistiendo los invitados: Ing. Marcos Migueles Chávez, Ing. José Antonio Llaca Flacón, Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota.

3.- Presentación y Apertura de Proposiciones: Se celebró a las 10:00 horas del día 29 de julio de 2021, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales de esta Presidencia Municipal. Se recibe su propuesta para análisis y evaluación minuciosa y detallada de los siguientes invitados:

invitado	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de terminación	importe	Observaciones
Ing. Marcos Migueles Chávez	90 días	02-ago-21	30-oct-21	\$465,034.14	cumple
Ing. José Antonio Llaca Flacón	90 días	02-ago-21	30-oct-21	\$456,405.60	cumple
Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	90 días	02-ago-21	30-oct-21	\$467,431.60	cumple





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Se determina lo siguiente:

invitado	Resultado de evaluación	comentarios
Ing. Marcos Migueles Chávez	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .
Ing. José Antonio Llaca Flacón	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .
Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	Cumple con las condiciones técnicas, legales y administrativas solicitadas en las bases de la presente invitación	Se acepta su propuesta, por lo que es precedente la apertura del sobre que dice contener la propuesta económica , debido a que resultó ser una propuesta solvente .

Por lo anteriormente expuesto y derivado de lo anterior, se:

RESUELVE

1.- Que la proposición del invitado: Ing. Marcos Migueles Chávez, por un monto de **\$465,034.14** incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.

2.- Que la proposición del invitado: Ing. José Antonio Llaca Flacón, por un monto de **\$456,405.60**, incluye I.V.A **se considera solvente**, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.

3.- Que la proposición del invitado: Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota, por un monto de **\$467,431.60**, incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

ADJUDICACIÓN

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 horas del día 30 del mes de julio del año 2021, con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

Ing. José Antonio Llaca Flacón, por un monto total con I.V.A de **\$456,405.60** (cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cinco pesos 60/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 90 días naturales, con fecha de inicio 02 de agosto de 2021 y fecha de terminación: 30 de octubre de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - Así lo acordó y firmo la convocante:

Autorizó

C. Ma Magdalena Rubio Pérez

Presidente Municipal Constitucional

Jacala de Ledezma, Hidalgo

Elaboró

Arq. Santiago Oliva Monroy

Director de Obras Publicas



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Procedimiento de Adjudicación Directa No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-10

FALLO

En el Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 30 del mes de julio del año 2021, reunidos los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Jacala de Ledezma, e invitados participantes, con la finalidad de llevar a cabo la junta publica en donde se da a conocer el fallo del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 43 fracción III y 45 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y artículos 43 y 44 de su Reglamento, presidiendo en el presente acto el Arq. Santiago Oliva Monroy, director de Obras Públicas Municipales, se:

RESUELVE

- 1.- Que la proposición del invitado: Ing. Marcos Migueles Chávez, por un monto de **\$465,034.14** incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.
- 2.- Que la proposición del invitado: Ing. José Antonio Llaca Flacón, por un monto de **\$456,405.60**, incluye I.V.A **se considera solvente**, porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante.
- 3.- Que la proposición del invitado: Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota, por un monto de **\$467,431.60**, incluye I.V.A **no se considera solvente**, debido a que el precio de la propuesta, no es aceptable para esta convocante.

ADJUDICACIÓN

Con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se le adjudica el contrato al invitado:

Ing. José Antonio Llaca Flacón, por un monto total con I.V.A de **\$456,405.60** (cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cinco pesos 60/100 m.n.), debido a que es la propuesta que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones por ser la propuesta más baja de las presentadas en este procedimiento, con un periodo de ejecución de 90 días naturales, con fecha de inicio 02 de agosto de 2021 y fecha de terminación 30 de octubre de 2021.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

Se cita al invitado ganador para la firma del contrato que será el día 30 de julio de 2021, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta presidencia Municipal.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de algún licitante, no invalidara su contenido y efectos.

Comité de Obra Pública del Municipio de Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo.

Cargo	Nombre	Firma
Presidente – Presidente Municipal	Ma. Magdalena Rubio Pérez	
Secretario Ejecutivo – Secretario Municipal	Mtro. Mauricio Márquez Ramírez	
Vocal – Tesorero Municipal	Tec. Armando Villeda Ponce	
Vocal – Director de Obras Publicas	Arq. Santiago Oliva Monroy	
Vocal – Director de Desarrollo Municipal	Lic. Raciél Fuentes Olguín	
Vocal - Regidor	Ing. Omar Vite Cantera	
Asesor – Contralor interno municipal	TAE. Mario Francisco Márquez Linares	
Asesor – Síndico procurador	Juan Gabriel Hurtado Vizueth	
Invitado: Marcos Migueles Chávez	Ing. Marcos Migueles Chávez	
Invitado: José Antonio Llaca Flacón	Ing. José Antonio Llaca Flacón	
Invitado: Antonio de Jesús Olvera Mota	Ing. Antonio de Jesús Olvera Mota	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77

SINERGIA PARA MEJORAR EL ENTORNO



PACHUCA, HIDALGO A 29 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ME REFIERO A LA INVITACION QUE NOS HICIERON PARA COTIZAR LA OBRA DEMANDADA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA**, DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO LLEGAR A USTED MI MEJOR COTIZACION PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA; LA CUAL TIENE UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, INICIO EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 Y TERMINACIÓN EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2021; CON UN MONTO DE **\$465,034.14 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)**, INCLUYE EL I.V.A..

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. MARCOS MIGUELES CHÁVEZ

PROPIETARIO

SINERGIA PARA MEJORAR EL ENTORNO



PRESUPUESTO


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA
 LOCALIDAD: OCTUPILLA
 MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	475.00	\$4.20	\$1,995.00
TERRACERIA					
CMC0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	95.00	\$65.20	\$6,194.00
AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	28.50	\$65.00	\$1,852.50
PAVIMENTACION					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	475.00	\$810.00	\$384,750.00
MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,100.00	\$6,100.00

SUBTOTAL	\$400,891.50
I.V.A.	\$64,142.64
TOTAL	\$465,034.14

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)


 ATENTAMENTE
 ING. MARCOS MIGUELES CHÁVEZ

PROPIETARIO



NUMERO DE REGISTRO: 2079

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 13 DE OCTUBRE DEL 2020

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
MARCOS MIGUELES CHÁVEZ
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MICM760128LD9
FECHA DE ALTA
01 DE MAYO DEL 1996
DOMICILIO FISCAL
CALLE LA RUEDA NÚMERO 135
FRACCIONAMIENTO LA LOMA , MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP. 42186
No. TELEFÓNICO
7712110620
CORREO ELECTRONICO
marcomiguelles@gmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA
AVENIDA DE LAS PLANTAS, NÚMERO 221, FRACCIONAMIENTO TULIPANES, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
No. TELEFÓNICO
7712026614
No. REGISTRO INFONAVIT
L8110352109
No. REGISTRO IMSS
L8110352109
APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 4,637,553.33



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
MARCOS MIGUELES CHÁVEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	4524678	MICM760128LD9
GABRIEL ROBERTO OROZCO MORALES	ARQUITECTO	1329802	OOMG640813SY2
ALICIA CHAVARRÍA LÓPEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	5648353	CALA770908

ESPECIALIDADES

ED - EDIFICACIÓN; AT - ASISTENCIA TÉCNICA; PK - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA; TO - ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS; CC - CANCELERÍA; DR - DRENAJE; CR - CAMINOS RURALES; PI - PINTURA; BD - PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; BG - PROYECTOS TOPOGRÁFICOS; TS - TECHUMBRES; GB - GUARNICIONES Y BANQUETAS; GJ - EMPEDRADO DE CALLES; PA - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA; EM - ESTRUCTURAS METÁLICAS; SA - SISTEMA DE AGUA POTABLE-

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. LUIS GEOVANNY CHÁVEZ RAMÍREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



PACHUCA, HIDALGO A 29 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINDA "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA**" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, LA CUAL ARROJA **\$467,431.60 (CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)** CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 90 DIAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCION

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021 Y TERMINO 30 DE OCTUBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. ANTONIO DE JESÚS OLVERA MOTA


REPRESENTANTE LEGAL



FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA
LOCALIDAD: OCTUPILLA
MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	475.00	\$6.00	\$2,850.00
TERRACERIA					
CMC0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	95.00	\$75.00	\$7,125.00
AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	28.50	\$60.00	\$1,710.00
PAVIMENTACION					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	475.00	\$810.30	\$384,892.50
MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,120.00	\$6,120.00
				SUBTOTAL	\$402,697.50
				I.V.A.	\$64,431.60
				TOTAL	\$467,129.10
(CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.)					
ATENTAMENTE  ANTONIO DE JESÚS OLVERA MOTA REPRESENTANTE LEGAL					

DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTA PERSONA MORAL

NUMERO DE REGISTRO: 4271-16

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 17 DE FEBRERO DEL 2021

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA MORAL

RAZÓN SOCIAL
CONSORCIO CONSTRUCTOR TAEJ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CCT130223RP5
FECHA DE ALTA
23 DE FEBRERO DEL 2013
DOMICILIO FISCAL
CALLE CABILDO NÚMERO EXTERIOR 15 NÚMERO INTERIOR M.W1 L 114 COLONIA COLOSIO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CP. 42088
No. TELEFÓNICO
7712369689
CORREO ELECTRONICO
taejja@gmail.com
DOMICILIO EN PACHUCA
No. TELEFÓNICO

No. REGISTRO INFONAVIT
S0110368105

No. REGISTRO IMSS
B6914092105
REPRESENTANTE LEGAL
ANTONIO DE JESUS OLVERA MOTA
R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL
OEMA880209888
No. ACTA CONSTITUTIVA
PÓLIZA 3316
NOTARIO PÚBLICO
LICENCIADO EDUARDO JAVIER BAÑOS GÓMEZ No. 4
DISTRITO JUDICIAL
PACHUCA DE SOTO HIDALGO
CAPITAL SOCIAL
\$ 2,000,000.00
CAPITAL CONTABLE
\$ 2,448,991.61



DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
EDUARDO VARGAS MARROQUIN	INGENIERÍA CIVIL	7543733	VAME871006HW5
EDEN SAÚL ARENAS MARÍN	INGENIERÍA CIVIL	7868244	AEME861005QB5
GONZALO DE LA CRUZ MEZA	INGENIERÍA CIVIL	8206106	CUMG881230UJ1
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	ING. ELECTRICISTA	2331964	---

DATOS DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

NOMBRE	R.F.C.
ANTONIO DE JESÚS OLVERA MOTA	OEMA880209888
PERLA XOCHITL OLVERA MOTA	---

ESPECIALIDADES

RV - REVESTIMIENTO, IM- IMPERMEABILIZACIÓN, GB - GUARNICIONES Y BANQUETAS ; PK - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA; CO - CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ; ED - EDIFICACIÓN; HI- INSTALACIONES HIDRÁULICAS; TR - TERRACERIAS ; DR - DRENAJE ; PA - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ; LN* - LINEAS DE CONDUCCIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ; CC* - CANCHAS DEPORTIVAS ; EE* - ELECTRIFICACIÓN; SE* - SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; AU* - ALUMBRADO PÚBLICO ; SN* - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIONES ; TC* - TECHUMBRES ; CI* - CLÍNICAS Y HOSPITALES ; SP* - SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

LIC. LUIS GEOVANNY CHÁVEZ RAMÍREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN GENERAL

JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN

R.F.C.: LAFA7601015A0

CURP: LAFA760101HHGLLN07

Hacienda Coscotitlan Manzana7 Lote15, Privada de San Javier, Mineral de la Reforma, Hgo
Código Postal: 42184 Tel: 771 718 5579 Cel.: 771 112 3903 e-mail: llaca13@live.com.mx

PACHUCA, HIDALGO A 29 DE JULIO DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN ATENCIÓN A SU INVITACIÓN ANEXO AL PRESENTE LA COTIZACIÓN PARA LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA”**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA, **MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO.**; CONSIDERANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, PARA DAR INICIO EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 Y TERMINAR EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2021; CON UN MONTO DE **\$456,405.60 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.) MONTO QUE INCLUYE I.V.A.**

EN ESPERA DE SER ELEGIDO COMO LA MEJOR OPCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, AGRADEZCO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE; QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN

PROPIETARIO.



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN GENERAL
JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN
R.F.C.: LAFA7601015A0 CURP: LAFA760101HHGLLN07
Hacienda Coscotitlan Manzana7 Lote15, Privada de San Javier, Mineral de la Reforma, Hgo
Código Postal: 42184 Tel: 771 718 5579 Cel.: 771 112 3903 e-mail: llaca13@live.com.mx


FECHA: 29 DE JULIO, DE 2021

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA
LOCALIDAD: OCTUPILLA
MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	475.00	\$5.00	\$2,375.00
TERRACERIA					
CMC0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	95.00	\$60.00	\$5,700.00
AGUA					
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	28.50	\$40.00	\$1,140.00
PAVIMENTACION					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	475.00	\$796.50	\$378,337.50
MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$5,900.60	\$5,900.60
				SUBTOTAL	\$393,453.10
				I.V.A.	\$62,952.50
				TOTAL	\$456,405.60

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.)


- ATENTAMENTE
ING. JOSÉ ANTONIO LLACA FALCÓN

NUMERO DE REGISTRO: 2226

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 19 DE MARZO DEL 2021

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 19 DE MARZO DEL 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA

NOMBRE
JOSE ANTONIO LLACA FALCÓN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
LAF7601015A0

FECHA DE ALTA
25 DE OCTUBRE DEL 1994

DOMICILIO FISCAL
CALLE HACIENDA COSCOTITLAN MANZANA 7
LOTE 15 COLONIA PRIVADA DE SAN JAVIER,
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CP. 42184

No. TELEFÓNICO
7717185679

CORREO ELECTRONICO
llaca13@live.com.mx

DOMICILIO EN PACHUCA
HACIENDA LA CONCEPCIÓN MANZANA 5
CASA 9 PRIVADA DE SAN JAVIER,
PACHUCA DE SOTO CÓDIGO POSTAL
42096

No. TELEFÓNICO
7717185679

No. REGISTRO INFONAVIT
B7036698100

No. REGISTRO IMSS
B7036698100

APODERADO LEGAL

R.F.C. APODERADO LEGAL

CAPITAL CONTABLE
\$ 18,350,847.26




DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
JONATHAN RAMSES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	7024096	HEHJ880516SP0

ESPECIALIDADES

ED - EDIFICACIÓN; EM - ESTRUCTURAS METÁLICAS; BK - PROYECTOS EJECUTIVOS; PA - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA; EF - ELECTRIFICACIÓN; SF - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIONES; ME - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS; TS - TECHUMBRES; UB - URBANIZACIÓN; SA - SISTEMA DE AGUA POTABLE; PK - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA; VP - PUENTE VEHICULAR; LA - PUENTE PEATONAL; DR - DRENAJE; CR - CAMINOS RURALES; GB - GUARNICIONES Y BANQUETAS; SS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO; MI7 - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CARRETERAS

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN



LIC. LUIS GEOVANNY CHÁVEZ RAMÍREZ
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO