



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

ESTRATEGIA DE CAMBIO

JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 15 DE JULIO DE 2021

C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
CALLE SONORA NUMERO 209 COL. CUBITOS
PCHUCA DE SOTO HIDALGO, C.P. 42090
P R E S E N T E:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO**, EN LA LOCALIDAD DE **EL REFUGIO**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006**, DE FECHA **12 DE JULIO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES** SUBPROGRAMA **10 CONCRETO HIDRAULICO** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO** EN LA LOCALIDAD DE **EL REFUGIO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **21 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **21 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **28 DE JULIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

RECIBI ORIGINAL
15/Jul/2021

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP 42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 15 DE JULIO DE 2021

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
POSTE NO. 51, SOLEDAD DEL COYOL,
CHAPULHUACÁN, HGO. C.P. 42294
P R E S E N T E:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO**, EN LA LOCALIDAD DE **EL REFUGIO**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006**, DE FECHA **12 DE JULIO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **\$12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES** SUBPROGRAMA **10 CONCRETO HIDRAULICO** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO** EN LA LOCALIDAD DE **EL REFUGIO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **21 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **21 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **28 DE JULIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY





JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 15 DE JULIO DE 2021

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
AVENIDA HIDALGO NO. 9, COL. CENTRO
PISAFLORES, HIDALGO C.P.42220
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021 CON CARGO AL PROGRAMA S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES SUBPROGRAMA 10 CONCRETO HIDRAULICO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDLGO.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 21 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 21 DE JULIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 28 DE JULIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 0/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY





ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.




ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EL DÍA **21 DE JULIO DE 2021** A LAS 9:00 HORAS EN LA LOCALIDAD **EL REFUGIO** CON EL MOTIVO DE CERTIFICAR LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO** EN LA LOCALIDAD DE REFERENCIA; LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006** Y **CLAVE DE OBRA No. 2021/FAISM031016** DE FECHA **12 DE JULIO DE 2021**.

EN LA LOCALIDAD DE **EL REFUGIO** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO** SE REALIZO EL RECORRIDO EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS CON EL OBJETO DE QUE LOS CONCURSANTES IDENTIFIQUEN LOS FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y ASÍ QUISIERON HACERLO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONCURSANTES:

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p> <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p> <hr/> <p>MTR. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p> <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **21 DE JULIO DE 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR **ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11**, PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO** EN LA LOCALIDAD DE: **EL REFUGIO**; PARA LO CUAL, LOS RECURSOS ESTÁN VALIDADOS POR **LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS** DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006** Y CLAVE DE OBRA NO. **2021/FAISM031016** DE FECHA **12 DE JULIO DE 2021**.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 40 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS INVITACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, SE HACE CONSTAR QUE SE INVITARON A 3 PERSONAS, POR LO QUE SE PROCEDEN HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE **DEBERÁN** ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTAS VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

2.- LOS CONCURSANTES DEBERÁN PREPARAR SUS PROPOSICIONES (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, RESULTEN EN ESTE ACTO QUE SE CELEBRA.

3.- SE NOTIFICA A LOS CONCURSANTES QUE NO ES NECESARIO IMPRIMIR LAS BASES PARA INCLUIRLAS DENTRO DE LA PROPUESTA.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.-CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	150.00
EFc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	45.00
EFc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	150.00
CMc0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	22.50
CMc0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	6.75
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	150.00
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.-NINGUNA

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.- NINGUNA

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ÉSTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p> <hr/> <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p> <hr/> <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <hr/> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <hr/> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p> <hr/> <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p> <hr/> <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <hr/> <p>NO SE PRESENTO</p>





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO** EN LA LOCALIDAD DE: **EL REFUGIO** ; PARA LA CUAL, LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MISMA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 Y CLAVE DE OBRA NO. 2021/FAISM031016** DE FECHA 12 DE JULIO DE 2021.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LICITACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y QUIEN PRESIDE EL ACTO, POSTERIOR AL PASE DE LISTA PROCEDE A RECEPCIONAR LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$152,251.58	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$152,879.49	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$158,989.29	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO , CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

SE DESIGNÓ A LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUIENES CONJUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE LICITACIONES, SE DISPUSIERON A RUBRICAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A **AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1 AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4** DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

SE NOTIFICA QUE EL ACTO DE **FALLO** DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021 EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





DICTAMEN

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 29 DE JULIO DE 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 44 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- NOTIFICACIÓN DE INVITACIONES: SE INVITÓ A 3 LICITANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 15 DE JULIO DE 2021, FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS LICITANTES.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

3.1.- SE CELEBRÓ A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL RESULTANDO LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$152,251.58	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$152,879.49	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	02 DE AGOSTO DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$158,989.29	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO POR LO ANTES EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$152,251.58 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$152,879.49 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$158,989.29 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

- 1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO** POR UN MONTO DE **\$152,251.58 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)**, DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: **02 DE AGOSTO DE 2021** Y FECHA DE TERMINACIÓN: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:

AUTORIZÓ

ELABORÓ

MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

ENCARGADO DE LICITACIONES.





ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJDL-DOP-AD-FAISM-2021-11.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 41, 42 Y 44 DE SU REGLAMENTO. PREVIO PASE DE LISTA, EL ENCARGADO DE LICITACIONES Y QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

UNA VEZ ANALIZADO LAS PROPUESTAS Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA CONVOCANTE SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$152,251.58 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **SE CONSIDERA SOLVENTE** POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$152,879.49 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$158,989.29 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.





ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$152,251.58 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SE CITA AL LICITANTE GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.







SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.






POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

<p>PRESIDENTA</p>  <p>C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>SECRETARIO EJECUTIVO</p>  <p>MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL</p>
<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL</p>	<p>VOCAL</p> <p>_____</p> <p>ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR</p>
<p>ASESOR</p> <p>_____</p> <p>TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>	<p>ASESOR</p>  <p>C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS.</p>
<p>INVITADO</p>  <p>C. ISRAEL RICO LÓPEZ.</p>	<p>INVITADO</p>  <p>C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO</p>	<p>POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO</p> <p>_____</p> <p>NO SE PRESENTO</p>

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6 CURP: HECM720525MDFR5699

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D&F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---	-------	-----	-------------	--------	----------	----------------	-------

\$64.91

** SESENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3609

R.F.C. HECM720525 IX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE=01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f_{lc}= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

Unidad : M2
Cantidad : 150.00
Precio Unitario : \$ 815.50
Total : \$ 122,325.00

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---	-------	---	---	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	0107-00			MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	1.000000	\$40.00	\$40.00
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.003000	\$3,500.00	\$10.50
	BAS-CIM-00			CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	0.350000	\$12.00	\$4.20
				Total de Materiales				\$54.70

Mano de Obra

	+ 02-0410	X		CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	1.000000	\$684.90	\$684.90
	01-0310			OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000	\$442.29	\$442.29
	00-0010			PEON	JOR	1.000000	\$442.29	\$442.29



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW20525 1X6

CURP: HECW720525MDFR6609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Indirectos de Oficina Central (Costo	Directo	\$502.47
				Indirectos de Campo (16.36%)		\$82.20
				Financiamiento (33.66%)		\$169.19
				Utilidad (0.17%)		\$1.28
							7.67%)		\$57.91
							Subtotal		\$812.99
							Cargos Adicionales (0.50%)	\$2.51
							Precio Unitario		\$815.50

** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1X6

CURP: HECM.720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 5.4 X 6.2 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : \$ 3,914.79
Total : \$ 3,914.79

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	LMN-18		LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11
	ANG-1 1/2"		ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$128.49	\$1,130.71
	PRM-ANT		PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$60.00	\$30.00
	PNT-ESM		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$95.00	\$47.50
	VNL		VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$600.00	\$600.00

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1X6

CURP: HECW720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Total de Materiales							
	Mano de Obra						
+	02-0750		CUADRILLA No 15 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR			\$2,278.32
	01-0650		HERRERO EN CAMPO	JOR	1.000000	\$668.80	\$668.80
	01-0110		AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,147.36	\$34.42
					Suma		\$1,181.78
					Total		\$66.40
+	02-0710	X	CUADRILLA No 13 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE PINTOR)				
	01-0360		PINTOR	JOR	1.000000	\$684.90	\$684.90
	01-0100		AYUDANTE DE PINTOR	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,163.46	\$34.90
					Suma		\$1,198.36
					Total		\$67.33
		X	Total de Mano de Obra		Cantidad : 0.056187		\$133.73



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525 MX6

R.F.C. HECM720525 IX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Indirectos de Oficina Central (16.36%)			Costo Directo		\$2,412.05
				Indirectos de Campo (33.66%)					\$394.61
				Financiamiento (0.17%)					\$811.90
				Utilidad (7.67%)					\$6.15
				Subtotal					\$278.02
				Cargos Adicionales (0.50%)					\$3,902.73
				Precio Unitario					\$12.06
				Precio Unitario					\$3,914.79

** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 79/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6 CURP: HECM720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	150.00	4.28 \$	642.00	0.49
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	M3	45.00	40.74 \$	1,833.30	1.40
EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	150.00	8.10 \$	1,215.00	0.93



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

Total: ** UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES

** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N. **

2 RECOMPACTACION

CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, M3	22.50	\$	39.25	\$	883.13	0.67
---------	--	-------	----	-------	----	--------	------

DISGREGADO,

ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE

EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y

SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%

Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **

Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **

CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. M3	6.75	\$	64.91	\$	438.14	0.33
---------	--	------	----	-------	----	--------	------

Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **

Total de RECOMPACTACION

** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. **

\$ 1,321.27

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5603

R.F.C. HECM720525 IX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
3	PAVIMENTO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f _{lc} = 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	150.00	\$ 815.50	\$ 122,325.00	93.20
	Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N. **					
	Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **				\$ 122,325.00	
	Total de PAVIMENTO					
	** CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **					

4 MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN	PZA	1.00	\$ 3,914.79	\$ 3,914.79	2.98
---------	---	-----	------	-------------	-------------	------

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720325 1X6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 79/100 M.N. **

Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 79/100 M.N. **

Total de MAMPARA

\$ 3,914.79

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 IX6

CURP: HECM720525MDFR3609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 79/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

** CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **

\$ 131,251.36

\$ 131,251.36

IVA 16.00 % 21,000.22

Total \$ 152,251.58

** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MGL-DOF-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
1	PRELIMINARES					
EFC0063	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	M2	150.00	4.44	666.00	0.49
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 20/100 M.N. **	M3	45.00	29.16	1,312.20	0.96
EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** OCHO PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	150.00	8.37	1,255.50	0.92
	Total de PRELIMINARES ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **			\$	3,233.70	
2	RECOMPACTACIONES					
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	M3	22.50	35.44	797.40	0.58
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. Precio Unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **	M3	6.75	67.58	456.17	0.33
	Total de RECOMPACTACIONES ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **			\$	1,253.57	
3	PAVIMENTACION					

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTERADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	M2	150.00	\$ 852.34	\$ 127,851.00	93.28
Total de PAVIMENTACION						
** CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **						
4	MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL 1/4" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,721.46	\$ 4,721.46	3.44
Total de MAMPARA						
** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO						
** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
				\$	4,721.46	
				\$	137,059.73	
				\$	137,059.73	

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MCL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **

IVA 16.00 % \$ 21,929.56
 Total \$ 158,989.29

** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **

[Signature]
 C. ISRAEL RICO LOPEZ.
 PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

LOCALIDAD: EL REFUGIO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **	M2	150.00 \$	4.75 \$	712.50	0.54
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** VEINTISEIS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M3	45.00 \$	26.52 \$	1,183.40	0.91
EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** SEIS PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	M2	150.00 \$	6.61 \$	991.50	0.75
	Total de PRELIMINARES			\$	2,897.40	
	** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **					
2	RECOMPACTACIONES					
CMC0046	009-F-03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	22.50 \$	29.29 \$	659.03	0.50

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

LOCALIDAD: EL REFUGIO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
Precio Unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **						
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N. **	M3	6.75	\$ 30.54	\$ 206.15	0.16
Total de RECOMPACTACIONES ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **						
3	PAVIMENTO HIDRAULICO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	M2	150.00	\$ 825.58	\$ 123,837.00	93.96
Total de PAVIMENTO HIDRAULICO ** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **						
4	MAMPARA					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE	PZA	1.00	\$ 4,193.08	\$ 4,193.08	3.18

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



ANEXO:
AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **				\$ 4,193.08	
	Total de MAMPARA ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **				\$ 131,792.66	
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ** CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **				\$ 131,792.66	
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **				\$ 21,086.83	
	IVA 16.00%				\$ 152,879.49	
	Total				\$ 152,879.49	

** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29--JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Unidad : M2

Cantidad : 150.00

Precio Unitario : \$

Total : \$ 642.00

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

Materiales

	0300-60		CALHIDRA EN SACO	TON	0.000100		\$1,450.00	\$0.15	
	MAT - 055		CLAVO DE 2 1/2"	KG	0.011000		\$20.00	\$0.22	
	1501-45		CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.002000		\$60.00	\$0.12	
	Total de Materiales								\$0.49

Mano de Obra

	+ 02-0920	X	CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR					
	01-0530		AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.000000		\$692.04	\$692.04	
	01-0520		CADENERO	JOR	4.000000		\$528.27	\$2,113.08	
	01-1000		CABO	JOR	0.250000		\$848.04	\$212.01	
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$3,017.13	\$90.51	
	Suma								\$3,107.64



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 IXÉ

CURP: HECM720525MDR36693

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	----	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

X

Total de Mano de Obra

Cantidad : 0.000667

Total

\$2.07

\$2.07

Equipo

H TRANS-04

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5

hora

\$21.27

\$0.04

H NIV-04

NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503

hora

\$18.12

\$0.04

Total de Equipo

\$0.08

Costo Directo

\$2.64

Indirectos de Oficina Central (

\$0.43

16.36%)

\$0.89

Indirectos de Campo (

\$0.01

33.66%)

Financiamiento (

\$0.30

0.17%)

Utilidad (

\$4.27

7.67%)

Subtotal

\$0.01

Cargos Adicionales (

\$0.01

0.50%)

Precio Unitario

\$4.28

** CUATRO PESOS 28/100 M.N. **



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6 CURP: HECW720525MDFR-5693

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0097

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

Unidad : M3

Cantidad : 45.00

Precio Unitario : \$ 40.74

Total : \$ 1,833.30

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
Mano de Obra								
+	02-1120	X	CUADRILLA No 27 (1 OPERADOR DE VEHICULO PESADO + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR				
	01-0830		OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	1.000000		\$705.03	\$705.03
	01-0055		AYUDANTE GENERAL	JOR	1.000000		\$490.81	\$490.81
	01-1000		CABO	JOR	0.100000		\$84.80	\$84.80
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$1,280.64	\$38.42
							Suma	\$1,319.06
							Total	\$6.01
								\$6.01
Total de Mano de Obra		X			Cantidad : 0.004560			
Equipo								
H	MAQ - 14		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y	hora	0.023300		\$819.27	\$19.09



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

11.388 DE PESO DE OPERACION.

Total de Equipo

\$19.09

Indirectos de Oficina Central (Costo Directo	\$25.10
Indirectos de Campo (16.36%)	\$4.11
Financiamiento (33.66%)	\$8.45
Utilidad (0.17%)	\$0.06
	7.67%)	\$2.89
Cargos Adicionales (Subtotal	\$40.61
	0.50%)	\$0.13

Precio Unitario

\$40.74

** CUARENTA PESOS 74/100 M.N. **



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1XB

CURP: HECM720525MDGR-3693

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0646

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : M2

Cantidad : 150.00

Precio Unitario : \$ 8.10

Total : \$ 1,215.00

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra								
+	02-0010	X		CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010			PEON	JOR	0.050000		\$848.04	\$42.40
	01-1000			CABO	JOR	0.030000		\$484.69	\$14.54
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			Suma	\$499.23
					Cantidad :	0.010000		Total	\$4.99
		X		Total de Mano de Obra					\$4.99

Indirectos de Oficina Central (16.36%) Costo Directo \$4.99
 Indirectos de Campo (33.66%) \$0.82
 \$1.68



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Financiamiento (0.17%)	\$0.01
				Utilidad (7.67%)	\$0.58
				Subtotal					\$8.08
				Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.02
				Precio Unitario					\$8.10

** OCHO PESOS 10/100 M.N. **



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0046

009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%

Unidad : M3

Cantidad : 22.50

Precio Unitario : \$ 39.25

Total : \$ 883.13

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010		PEON	JOR	0.050000		\$848.04	\$42.40
	01-1000		CABO	JOR	0.030000		\$484.69	\$14.54
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			Suma	\$499.23
				Cantidad :	0.025000		Total	\$12.48
		X	Total de Mano de Obra					\$12.48

Equipo

H MAQ - 14 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y hora 0.014286 \$819.27

Total de Equipo

\$11.70



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Indirectos de Oficina Central (Costo	Directo	\$24.18
				Indirectos de Campo (16.36%)		\$3.96
				Financiamiento (33.66%)		\$8.14
				Utilidad (0.17%)		\$0.06
							7.67%)		\$2.79
				Subtotal					\$39.13
				Cargos Adicionales (0.50%)		\$0.12
				Precio Unitario					\$39.25

** TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFRSG09

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-11

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

LOCALIDAD: EL REFUGIO

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 02-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 15-SEPTIEMBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 29-JULIO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

Unidad : M3

Cantidad : 6.75

Precio Unitario : \$ 64.91

Total : \$ 438.14

C	Clave	De	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	AGUA-001			AGUA EN PIPA	m3	1.000000		\$40.00	\$40.00
	Total de Materiales								

Indirectos de Oficina Central (Costo Directo	\$40.00
Indirectos de Campo (16.36%)	\$6.54
Financiamiento (33.66%)	\$13.46
Utilidad (0.17%)	\$0.10
	7.67%)	\$4.61
	Subtotal	\$64.71
	Cargos Adicionales (\$0.20
	0.50%)	