



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/232*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 11 DE OCTUBRE DE 2021

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO
CALLE LOS NOGALES S/N REMEDIOS
TASQUILLO, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO**, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA HGO.**; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN **NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-017** DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

| | |
|---|---------------------------------------|
| FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: | 20 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: | 22 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: | 28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 45 DÍAS NATURALES |
| CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: | \$ 26,810.34 |

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI INVITACION.
11/OCT/2021
-JOSAFAT ANGELES G.




Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/232*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 11 DE OCTUBRE DE 2021

DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V.
AV. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO**, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA HGO**; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN **NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-017** DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

| | |
|---|---------------------------------------|
| FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: | 20 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: | 22 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: | 28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 45 DÍAS NATURALES |
| CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: | \$ 26,810.34 |

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI
11/OCT/21
[Firma]



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/232*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 11 DE OCTUBRE DE 2021

SABINO FUENTES SANCHEZ
DOMICILIO CONOCIDO S/N
EL DECA ALFAYUCAN, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39** A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO**, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA HGO**; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN

CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN **NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-017** DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

| | |
|---|---------------------------------------|
| FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: | 20 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: | 22 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M |
| FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: | 28 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 45 DÍAS NATURALES |
| CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: | \$ 26,810.34 |

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recibi invitación
11/oct/21


 Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 9:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO**, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/G1-2021-031-017** DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADO Y QUE CONSIDERA EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS

DESIGNADO:

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|---|--------------------------------|-------|
| PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL | C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ | |
| SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL | MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ | |
| VOCAL-TESORERO MUNICIPAL | TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE | |
| VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY | |
| VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL | LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN | |
| VOCAL.-SINDICO PROCURADOR | JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH | |



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77







JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|--|--------------------------------------|---|
| VOCAL - REGIDOR | ING. OMAR VITE CANTERA |  |
| ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL | TEC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES |  |
| INVITADO: SABINO FUENTES SÁNCHEZ | ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ |  |
| INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | LIC. NOLDYN TORRES MARTÍNEZ |  |
| INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO | ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO |  |



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro,
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50, 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRATANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro,
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|--|--------------------------------------|-------|
| PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL | C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ | |
| SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL | MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ | |
| VOCAL-TESORERO MUNICIPAL | TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE | |
| VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY | |
| VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL | LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN | |
| VOCAL.-SINDICO PROCURADOR | JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH | |
| VOCAL - REGIDOR | ING.OMAR VITE CANTERA | |
| ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL | TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES | |
| INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ | ING .SABINO FUENTES SANCHEZ | |
| INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ | |
| INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO | ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO | |



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, ES EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

| INVITADO | PERIODO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|
| C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$89,419.82 | CUMPLE |
| DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$90,138.46 | CUMPLE |
| ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$89,367.80 | CUMPLE |

SE DESIGNO A ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO, PERSONA FÍSICA INVITADA QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA RUBRICAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021 DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 10: 00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|---|--|-------|
| PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL | C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ | |
| SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL | MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ | |
| VOCAL-TESORERO MUNICIPAL | TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE | |
| VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY | |
| VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL | LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN | |
| VOCAL.-SINDICO PROCURADOR | JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH | |
| VOCAL – REGIDOR | ING.OMAR VITE CANTERA | |
| ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL | TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES | |
| INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ | ING .SABINO FUENTES SANCHEZ | |
| INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ | |
| INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO | ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO | |





PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

DICTAMEN

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A **29 DE OCTUBRE DEL 2021.**

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 40, 41, 42, 43, Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE

DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- NOTIFICACION DE INVITACIONES: SE INVITÓ A TRES PARTICIPANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2021 FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11:00 AM- 12:00 AM DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS INVITADOS: ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V Y ARQ.JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 09:00 DE LA MAÑANA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:



| INVITADO | PERIODO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| C.SABINO FUENTES SANCHEZ | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$89,419.82 | CUMPLE |
| DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$ 90,138.46 | CUMPLE |
| ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO | 45 DÍAS | 08-NOVIEMBRE-2021 | 22-DICIEMBRE-2021 | \$89,367.80 | CUMPLE |





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

DICTAMEN

SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

| INVITADO | RESULTADO DE EVALUACIÓN | COMENTARIOS |
|--|--|--|
| C. SABINO FUENTES SÁNCHEZ | CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE. |
| DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE. |
| ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO | CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN. | SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE. |

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$89,367.80** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SÁNCHEZ** POR UN MONTO DE **\$89,419.82** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE CV.** POR UN MONTO DE **\$89,367.80** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

DICTAMEN

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$89,367.80** (OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS, CON FECHA DE INICIO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ASÍ LO ACORDÓ LA CONVOCANTE



AUTORIZO

C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

ELABORÓ

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-39

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 43 FRACCION III Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULOS 43 Y 44 DE SU RERGLAMENTO, PRESIDENDO EL PRESENTE ACTO LA ING. VANESA MARQUEZ TORREZ, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. FOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$89,367.80** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ING. SABINO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE **\$89,419.82** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V.** POR UN MONTO DE **\$90,138.46** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$89,367.80** (OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL **08 DE NOVIEMBRE DE 2021** Y FECHA DE TERMINACION EL **22 DE DICIEMBRE DE 2021**.

SE CITA AL INVITADO GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERA EL DIA **03 DE NOVIEMBRE DE 2021** A LAS 10:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTREGA UNA COPIA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.

(Handwritten signatures and stamps on the right side of the document)



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO; FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

| CARGO | NOMBRE | FIRMA |
|--|-------------------------------------|-------|
| PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL | C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ | |
| SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL | MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ | |
| VOCAL-TESORERO MUNICIPAL | TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE | |
| VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY | |
| VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL | LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN | |
| VOCAL.-SINDICO PROCURADOR | JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH | |
| VOCAL - REGIDOR | ING.OMAR VITE CANTERA | |
| ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL | TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES | |
| INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ | ING .SABINO FUENTES SANCHEZ | |
| INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V | LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ | |
| INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO | ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO | |



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



Angeles Arquitectos

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 28 DE OCTUBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$89,367.80 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 22 DE DICIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ.JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos



Angeles Arquitectos

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|-------------|-------------|
| | TRAZO Y NIVELACIÓN | | | | |
| EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 34.56 | \$10.17 | \$351.48 |
| | EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 48.69 | \$66.17 | \$3,221.82 |
| | EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 20.87 | \$546.02 | \$11,395.44 |
| | RELLENOS | | | | |
| EFc0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 53.53 | \$96.06 | \$5,142.09 |
| | CAMA DE ARENA | | | | |
| EFc0144 | CAMA DE ARENA, APERSONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.46 | \$553.65 | \$1,915.63 |
| | TUBERIA | | | | |
| AAc0507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 45.60 | \$340.84 | \$15,542.30 |
| | POZO DE VISITA | | | | |
| EFc0171 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$10,458.84 | \$10,458.84 |
| | POZO DE VISITA | | | | |
| EFc0174 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$15,068.59 | \$15,068.59 |

Angeles Arquitectos

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382



Angeles Arquitectos

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|-----------------|--|--------|----------|------------|--------------------|
| | TEE WYE | | | | |
| AAc0518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 10"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2.00 | \$1,928.51 | \$3,857.02 |
| | TUBERIA | | | | |
| AAc0505 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 12.00 | \$172.35 | \$2,068.20 |
| | REGISTRO SANITARIO | | | | |
| EFc0670 | REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | \$1,989.18 | \$1,989.18 |
| | MAMPARA | | | | |
| EFc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | \$6,030.62 | \$6,030.62 |
| SUBTOTAL | | | | | \$77,041.21 |
| IVA | | | | | \$12,326.59 |
| TOTAL | | | | | \$89,367.80 |

(OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

ATENTAMENTE

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.; 42382

Angeles Arquitectos



JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 28 DE OCTUBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$90,138.46 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 22 DE DICIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|----------------------------|---|--------|----------|-------------|-------------|
| TRAZO Y NIVELACIÓN | | | | | |
| EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 34.56 | \$15.00 | \$518.40 |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 48.69 | \$66.90 | \$3,257.36 |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | | |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). | M3 | 20.87 | \$547.70 | \$11,430.50 |
| RELLENOS | | | | | |
| EFc0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 53.53 | \$97.00 | \$5,192.41 |
| CAMA DE ARENA | | | | | |
| EFc0144 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.46 | \$555.00 | \$1,920.30 |
| TUBERIA | | | | | |
| AAc0507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 45.60 | \$348.00 | \$15,868.80 |
| POZO DE VISITA | | | | | |
| EFc0171 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$10,469.00 | \$10,469.00 |
| POZO DE VISITA | | | | | |
| EFc0174 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$15,069.00 | \$15,069.00 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|---------|---|--------|----------|------------|-------------|
| | <i>TEE WYE</i> | | | | |
| AAc0518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 10"x6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2.00 | \$1,930.00 | \$3,860.00 |
| | <i>TUBERIA</i> | | | | |
| AAc0505 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 12.00 | \$175.00 | \$2,100.00 |
| | <i>REGISTRO SANITARIO</i> | | | | |
| EFc0670 | REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | \$1,989.18 | \$1,989.18 |
| | <i>MAMPARA</i> | | | | |
| EFc0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 " , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | \$6,030.62 | \$6,030.62 |
| | | | | SUBTOTAL | \$77,705.57 |
| | | | | IVA | \$12,432.89 |
| | | | | TOTAL | \$90,138.46 |

(NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.)

ATENTAMENTE



LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ



CONSTRUCCIONES “LA ROCA”

CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA

SABINO FUENTES SÁNCHEZ

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 28 DE OCTUBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALVARIO” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HGO, LA CUAL ARROJA \$89,419.82 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y TERMINO 22 DE DICIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

SABINO FUENTES SÁNCHEZ



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"
CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.
SABINO FUENTES SANCHEZ

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|----------------------------|---|--------|----------|-------------|-------------|
| TRAZO Y NIVELACIÓN | | | | | |
| EFc0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 34.56 | \$10.14 | \$350.44 |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | | |
| AAc0023 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 48.69 | \$62.00 | \$3,018.78 |
| EXCAVACIÓN EN ZANJA | | | | | |
| AAc0027 | EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 20.87 | \$544.50 | \$11,363.72 |
| RELLENOS | | | | | |
| EFc0107 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 53.53 | \$96.06 | \$5,142.09 |
| CAMA DE ARENA | | | | | |
| EFc0144 | CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.46 | \$553.65 | \$1,915.63 |
| TUBERIA | | | | | |
| AAc0507 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 45.60 | \$345.00 | \$15,732.00 |
| POZO DE VISITA | | | | | |
| EFc0171 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$10,459.80 | \$10,459.80 |
| POZO DE VISITA | | | | | |
| EFc0174 | POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$15,064.00 | \$15,064.00 |



CONSTRUCCIONES "LA ROCA"
CONSTRUCCIONES, ACARREOS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA.
SABINO FUENTES SANCHEZ

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE |
|---------------------------|--|--------|----------|------------|--------------------|
| TEE WYE | | | | | |
| AAco518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE WYE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADO POR INYECCION 10"x 6" , INCLUYE: EMPAQUES ELASTOMERICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2.00 | \$1,928.30 | \$3,856.60 |
| TUBERIA | | | | | |
| AAco505 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. | M | 12.00 | \$180.00 | \$2,160.00 |
| REGISTRO SANITARIO | | | | | |
| EFco670 | REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | \$1,991.00 | \$1,991.00 |
| MAMPARA | | | | | |
| EFco191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | \$6,032.00 | \$6,032.00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$77,086.05 |
| IVA | | | | | \$12,333.77 |
| TOTAL | | | | | \$89,419.82 |

(OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE NUEVE PESOS 82/100 M.N.)

ATENTAMENTE

SABINO FUENTES SANCHEZ